

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KULIAH BERSAMA (PNBP/BLU)

Nomor : 11.3/A6.139.03/POKJA #038/LK.00.00/2-3/IV/2026

Pada hari ini, 10 April 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10111069000
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama (PNBP/BLU)
Nilai Total HPS	:	Rp. 9.000.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi,

Sebagaimana jadwal, pada hari ini tanggal 10 April 2026, proses tender memasuki tahapan pemberian penjelasan pekerjaan. Adapun nama pekerjaan yaitu Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Bangka Belitung dengan Ruang lingkup Pembangunan Gedung Kuliah Bersama UBB sebagaimana terlampir pada KAK. Adapun Pekerjaan ini dibiayai melalui anggaran APBN/PNBP DIPA Universitas Bangka Belitung yang ditargetkan akan diselesaikan dalam waktu 180 hari kalender kedepan.

Apabila masih terdapat hal-hal yg belum jelas terkait dokumen tender, dalam kesempatan ini peserta dapat menanyakan melalui aplikasi SPSE ini. Jika pertanyaan yg disampaikan oleh peserta dirasa dapat dijawab langsung oleh pokja maka Pokja akan secara langsung menyampaikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan tersebut akan tetapi jika pertanyaan sangat menyangkut masalah teknis maka Pokja akan terlebih dahulu berdiskusi dengan PPK dan/atau Tim Teknis PPK dan jawaban akan disampaikan paling lambat 3 jam setelah berakhirnya jadwal pemberian pekerjaan yg akan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Pekerjaan.

Wassalamualaikum wr., wb.

- Bab

Pertanyaan Peserta 11370902000 10 April 2026 09:33

selamat pagi bapak/ibu pokja

sehubungan dengan jadwal pemasukan penawaran yang sebagian waktunya bertepatan dengan hari libur akhir pekan, kami mohon sekiranya panitia tender dapat dimungkinkan adanya perpanjangan waktu pemasukan dokumen penawaran.

terimakasih

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 10:44

Untuk Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran Akan kami tambah waktunya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 11371981000 10 April 2026 09:34

selamat pagi bapak/ibu pokja, kami izin bertanya :

1. apakah bisa menggunakan SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya jenjang 5?
2. apakah bisa menggunakan concrete vibrator kapasitas 5hp atau 5.5hp?
- 3, dimohon untuk adanya perpanjangan waktu pemasukan dokumen penawaran

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 10:53

1. SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung mengacu pada Lembar dokumen Pemilihan
2. Untuk peralatan utama concrete vibrator mengacu pada Lembar dokumen Pemilihan
3. Untuk Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran Akan kami tambah/perpanjang waktunya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 11375974000 10 April 2026 09:37

Selamat pagi Pokja

Ada beberapa pertanyaan kami semoga di jawab dan dikasih solusi bukan hanya jawaban baku sesuai LDP.

1. Untuk alat Dump truk apa bisa kami lampirkan Light truk?
2. di RAB plastik cor satuannya M3 apa nga M@?
3. Lists plafon satuannya M2 apakah bukan M' ?

Terima kasih

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:02

1. Dump truk yang di persyaratkan mengacu pada Lembar Dukumen Pemilihan
2. plastik cor di RAB satuan nya M2 bukan M3
3. List Plafon Benar menggunakan satuan M terkoreksi di AHSP

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 09:39

BOLEHKAH MENGGUNAKAN EXAVATOR MINI MEREK CAT TYPE 305.5E2 ??

sesuai LAMPIRAN,

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:10

Peralatan Mini Excavator yang disampaikan harus mengacu pada spesifikasi yang ditentukan di Lembar Dokumen Pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11375974000 10 April 2026 09:40

Sehubungan jadwal Anwizing di mundurkan dan besok, lusa adalah hari libur, apakah seogianya pemasukan /upload penawaran tidak bisa diundur? Atas kebijaksanaan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih (kalau diundur)

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:12

Untuk Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran Akan kami perpanjang waktunya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 09:41

PEMBUKTIAN/KLARIFIKASI DI LAKUKAN ONLINE ATAU TATAP MUKA? DAN DILAKUKAN DIMANA? APAKAH SESUAI ALAMAT PKJA "Alamat Pokja Pemilihan: Biro Umum, Humas dan PBJ Komplek Kemendikti Saintek Gedung D Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270 "??

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:15

Pembuktian Kualifikasi direncanakan secara tatap muka di lokasi pekerjaan yaitu Kampus Universitas Bangka Belitung

- Bab

Pertanyaan Peserta 11375974000 10 April 2026 09:44

selamat pagi pokja,

1 peralatan utama bisa melampirkan dengan kapasitas lebih?

2 tenaga ahli K3 bisa melebihi skk jenjang 8 atau yang lebih atas?

3 perihal sewa peralatan utama berupa dump truck,dan vibrator beton apakah harus melampirkan invoice uang muka,kuitansi uang muka,angsuran,jika tidak ada apakah tidak bisa mengkurkan dalam tender ini,dikarenakan dari pihak yang pemberi sewa tidak mungkin mengeluarkan invoice uang muka,kuitansi uang muka dan angsuran?

4 untuk persyaratan yang retera di ldp supaya di pertimbangkan,biar tidak mempersulit penyedia, terima kasih?

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:27

1. Iya, peralatan utama dengan kapasitas lebih dapat diterima

2. Tenaga Ahli K3 yang disampaikan lebih dari syarat minimal dapat diterima

3. Sesuai dengan Bab III. Instruksi Kepada Peserta di Dokumen Pemilihan, pada bagian Dokumen Penawaran, disebutkan selain surat Perjanjian Sewa, berikut dokumen yang diperlukan:bukti peralatan yang berupa sewa yaitu (1) bukti kepemilikan peralatan daripemberi sewa yaitu STNK, BPKB,invoice, kuitansi, bukti pembelian,surat perjanjian jual beli, atau buktikepemilikan lainnya;(2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu suratperjanjian sewa beli, invoice uangmuka, kuitansi uang muka, angsuran,atau bukti sewa beli lainnya;(3) bukti penguasaan peralatan pemberisewa dapat berupa:(a) surat pengalihan hak dari pemilikperalatan ke pemberi sewa; (b) surat kuasa dari pemilikperalatan ke pemberi sewa;(c) surat pernyataan penguasaan alatke pemberi sewa; atau (d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan daripemilik peralatan ke pemberi

4. Persyaratan sudah melalui pertimbangan teknis dan sesuai ketentuan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 09:45

SAYA MEMPERLAJARI GAMBAR DAN VOLUME DI RAB BANYAK TERDAPAT KESALAHAN PERHITUNGAN VOLUME, INI MENJADI CATATAN, WALAUPUN NANTI BISA DILAKUKAN MCO DAN ADD.

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:30

Terima kasih, RAB dan Gambar telah dilakukan reviu sebelum tender

- Bab

Pertanyaan Peserta 11371981000 10 April 2026 09:49

untuk petugas k3 apakah bisa menggunakan skk personil keselamatan dan kesehatan kerja jenjang 4?

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:32

Tenaga Ahli K3 yang disampaikan lebih dari syarat minimal dapat diterima

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 09:51

VOLUME BEKISTING TIDAK DIHITUNG SECARA KESELURUHAN NAMUN DIBAGI 3, SEDANGKAN ANALISA MENGGUNAKAN 3 X PAKAI

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:34

Terima kasih, Volume Bekisting telah dilakukan reviu sebelum tender

- Bab

Pertanyaan Peserta 11374367000 10 April 2026 09:59

1. Apakah untuk Alat diperbolehkan menggunakan kapasitas diatasnya?
2. Untuk Dump Truck apakah wajib melampirkan KIR atau cukup dengan STNK/BPKB saja?
3. untuk pekerjaan pagar proyek apakah betul volumenya 520 m'?

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:40

1. Peralatan yang digunakan mengacu pada Lembar Dokumen Pemilhan
2. Cukup STNK dan BPKB saja
3. Betul, pekerjaan pagar proyek volume 520 m'

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 10:00

PONDASI TAPAK LEBAR 1.1 M TERLALU BESAR MENGGUNAKAN EXAVATOR KAPASITAS 0.3 KARENA LEBAR BUCKETNYA 85 CM, LEBAR PONDASI KECIL DAN DALAM SUDAH PASTI TIDAK BISA KITA MENGGALI UKURAN SESUAI GAMBAR HAL INI MEMUNGKINKAN KITA HARUS MENGGALI 2X UKURAN SEBENARNYA DAN APABILA INI DILAKUKAN AKAN MENYEBABKAN TANAH AMBLAS ATAU PENURUNAN, USULAN SAYA EXAVATOR YANG DI GUNAKAN 0,15 SD 0.25 M3 SAJA

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:42

untuk Persyaratan peralatan utama sudah melalui pertimbangan teknis

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372449000 10 April 2026 10:02

Untuk posisi pelaksana selain SKK jenjang 6 apakah bisa menggunakan SKK Pelaksana jenjang 4 dan 5, terima kasih

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:43

SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung mengacu pada Lembar dokumen Pemlihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372449000 10 April 2026 10:04

Untuk Genset apakah bisa menggunakan Genset kapasitas 15 KVA terima kasih

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:45

Untuk Genset yang disampaikan lebih dari syarat minimal dapat diterima

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372501000 10 April 2026 10:06

1. Apakah tahapan pembuktian kualifikasi menggunakan metode daring/online seperti kementerian lain ? kalau tidak daring maka kami perusahaan dari daerah pasti mengalami keterlambatan ,oleh sebab itu kami mohon pokja dapat memberikan kontak person atau email agar kami bisa memberikan konfirmasi kehadiran nanti

2. Analisa kabel nym 2x2,5mm² , satuan m³ bukan m ?

3. Analisa paku 2 inch pakai m³ bukan kg ?

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:49

1. Pembuktian Kualifikasi direncanakan secara tatap muka di lokasi pekerjaan yaitu Kampus Universitas Bangka Belitung

2. Benar kabel nym 2x2,5 mm menggunakan satuan M terkoreksi di AHSP

3. Benar paku 2' menggunakan satuan 'kg' terkoreksi di AHSP

- Bab

Pertanyaan Peserta 11372656000 10 April 2026 10:06

MOHON MEMBERIKAN WAKTU YANG CUKUP DAN BETUL-BETUL DI PERHITUNGAN UNTUK WAKTU PEMBUKTIAN APALAGI UNTU PESERTA YANG MENYEBERANGI 2 PULAU, DAN KADANG2 KAMI PENYEDIA BUKAN TIDAK HADIR PEMBEUKTIAN TERKADANG TIKET TIDAK TERSEDIA KALAU WAKTUNYA MEPET, MOHON PERHATIAN DAN PAKET INI SAYA MELIHAT AGAK2 DAK2AN WAKTUNYA

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:50

Terima kasih atas saran nya, dan akan dipertimbangkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11375974000 10 April 2026 10:18

SPT pajak Tahun 2024 masih bisa dilampirkan? karena masa pelaporan pajak tahunan sampai akhir april 2025

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:50

SPT pajak Tahun 2024 masih bisa dilampirkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 11371097000 10 April 2026 10:25

1. Genset apakah boleh melebihi kapasitas?
2. Apakah boleh untuk peraltan utama concrete vibrator menggunakan 5,5hp, dikarenakan standartnya 5,5hp, sementara di Dokpil tertera 7hp
3. Apakah boleh peralatan utama concrete vibrator melebihi standar?
3. Apakah bisa jadwal uploadnya dimundurkan?

Jawaban Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung 10 April 2026 11:54

1. Iya, genset dengan kapasitas lebih dapat diterima
2. concrete vibrator yang di persyaratkan mengacu pada Lembar Dokumen Pemilihan
3. Jadwal pemasukan dokumen penawaran akan di perpanjang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama pada Universitas Bangka Belitung