

Tahap Tender Saat Ini [15670025] Jasa Konsultansi Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Kesehatan

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	17 Juli 2023 12:00	23 Juli 2023 14:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	17 Juli 2023 12:01	26 Juli 2023 12:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	20 Juli 2023 10:00	20 Juli 2023 11:00	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	21 Juli 2023 08:00	26 Juli 2023 12:00	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Juli 2023 12:01	3 Agustus 2023 12:00	1 kali perubahan
6	Pembuktian Kualifikasi	31 Juli 2023 08:00	3 Agustus 2023 15:00	2 kali perubahan
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	3 Agustus 2023 15:01	3 Agustus 2023 17:00	2 kali perubahan
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	3 Agustus 2023 17:01	3 Agustus 2023 18:00	2 kali perubahan
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	3 Agustus 2023 18:01	7 Agustus 2023 18:00	2 kali perubahan
10	Download Dokumen Pemilihan	5 Agustus 2023 08:00	11 Agustus 2023 12:00	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	8 Agustus 2023 10:00	8 Agustus 2023 11:00	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	9 Agustus 2023 08:00	11 Agustus 2023 12:00	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	11 Agustus 2023 12:01	16 Agustus 2023 12:00	1 kali perubahan
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	16 Agustus 2023 12:01	16 Agustus 2023 14:00	1 kali perubahan
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	16 Agustus 2023 14:01	18 Agustus 2023 08:00	1 kali perubahan
16	Penetapan Pemenang	18 Agustus 2023 08:01	18 Agustus 2023 11:30	1 kali perubahan
17	Pengumuman Pemenang	18 Agustus 2023 11:31	18 Agustus 2023 12:30	1 kali perubahan
18	Masa Sanggah	18 Agustus 2023 12:31	23 Agustus 2023 16:00	1 kali perubahan
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	24 Agustus 2023 08:00	24 Agustus 2023 16:00	Tidak Ada
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Agustus 2023 08:00	28 Agustus 2023 16:00	1 kali perubahan
21	Penandatanganan Kontrak	29 Agustus 2023 08:00	31 Agustus 2023 16:00	1 kali perubahan

Pengumuman

Peserta

Hasil Evaluasi

Pemenang

Pemenang Berkontrak

Kode Tender	15670025		
Nama Tender	Jasa Konsultansi Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Kesehatan		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	39288095	Jasa Konsultansi Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Kesehatan	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	📄 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Jasa konsultansi Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium.pdf		
Tanggal Pembuatan	10 Juli 2023		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Satuan Kerja	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2023		
Nilai Pagu Paket	Rp. 1.600.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 1.581.000.000,00
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	▪ Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Provinsi kepulauan Bangka Belitung 33172 - Bangka (Kab.)		