



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
laman www.ubb.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677533/2023 tanggal 30 November 2022
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 023.17.677533.30.51.DK.4471.DBA.003.053.BY.522131.003.001:
Rp94.500.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. Nomor dan Tanggal SP/Kontrak : 004/UN50/SPK/PPK-05/2023 tanggal 13 April 2023
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Nadien Arsikontama
5. Alamat Kontraktor NPWP : I. Jenderal Sudirman No. 96 Sungailiat - Bangka
Nomor Rekening Bank : Bank Sumsel Babel cabang Sungailiat rekening nomor :1456100263 atas nama : Nadien Arsikontama
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp [REDACTED]
7. Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Untuk Reviu Dokumen Masterplan
8. Cara Pembayaran : Dibayar Langsung melalui KPPN Pangkalpinang ke Bank Mandiri cabang KCP Sungailiat rekening nomor : [REDACTED] sebesar Rp. [REDACTED] - ([REDACTED]) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 100% pekerjaan, serta telah diterbitkannya berita acara Serah Terima Pekerjaan
9. Jangka waktu pelaksanaan : Mulai tanggal 13 April 2023 s/d 27 Mei 2023 (45 hari kalender)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 27 Mei 2023
11. Ketentuan Sanksi : Bilamana Pemborong tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan tepat pada waktunya, maka dikenakan denda 1% (satu perseribu) setiap hari keterlambatan dari jumlah seluruh pekerjaan

Bangka, 13 April 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED]