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SURAT PERJAN]IAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekeljaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium

Kesehatan
Nomor : 003/UN50/SP/PPK-05/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kelja
Konstruksi  Lumsum,  yang  selanjutnya  disebut ``Kontrak"  dibuat
dan   ditandatangani   di   Kampus   Texpadu   Universitas   Bangka
Belitung  pada  hari  Selasa  tanggal  Dua   Puluh  Sembilan  bulan
Agustus tahun Dua RIbu Dua Puluh Tiga (28-08-2023) berdasarkan
Berita   Acara   Hasil   Pemilihan   Nomor   :      0629/UN9/SATPEL
11/2023#234 tanggaL 24 Agustus 2023, Surat Penunjukan Penyedia
Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 1630/UN50/PPK-05/LL/2023 tanggal
29 Agustus 2023, antara:

Nama
NIP
Jabatan
Berkedudukan di

Rahmat Iskandar
198509192006041003
Pe].abat Pembuat Komitmen
Kampus     Terpadu     UBB     Desa     Balurijuk
Kecamatan    Merawang    Kabupaten    Bangka
Proviusi Kepulauan Bangka Belitung

yang   bertindak   untuk   dan   atas   nama   Universitas   Bangka   Belitung
berdasarkan   Kementerian   Pendidikan,   Kebudayaan,   Riset   dan
Teknologi    c.q.     Satuan    Kerja     Universitas     Bangka     Belitung
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung
Nomor   1.2/UN50/KU/I/2023   tanggal   2   ]anuari   2023   tentang
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Universitas
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut `Tejabat
Penandatangan Kontrak",  dengan:
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Nana
Jabatan
Berkedudukan di

Akta Notaris Nomor
Tan8gal
Notaris

Astri Wulandari
Direktur
Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng
Maguwohaljo Depok Sleman
02
01 November 2017
Fatir Tashin Syafiq, SH. M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas  nana  FT.  POLA  DATA CONSULTANT
(PDC) selanjutnya disebut ``Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:
1.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Koustruksi beserta

perubaharmya;
2.    Kitab undang-Undang Hukum perdata (Buku IH tentang perikatan);
3.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   22  Tahun   2020   tentang   Peraturan

Pelaksanaan  Undang  -  Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  ]asa
Konstruksi beselta perubahannya,.

4.    Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang   Pengadaan
Barang/Jasa     Pemerintah     beserta     perubahannya     dan     aturan
turunarmya;

5.    per.i-i-„-I   prcri,dcrL   }`TcrLcr   17   TaLt`L.i-I   2Jnl..9   t=rLtL-L=   p=L=:d=£L-I

:€L-+Lr'L-T2LT`. == .T=-,'`.=t= +-I:Fiia Gar` :TCT,7Tu-i:: .-C:Ft=]= fir.i;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a)  Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan
Dokumen Pen ilihan;

(b)  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  telah  menunjuk  Penyedia  menjadi
pihak   dalam   kontrak   ini   melalui   Surat  Penunjukan   Penyediaan
Barang/ Jasa (SPPB|) untuk melaksanakan Pekeljaan ]asa Konsultansi
Konstruksi    Perancangan  DED  Pembangunan  Gedung  Kuliah  dan
I.aboratorium  Kesehatan  sebagaimana  diterangkan  dalam  dokumen
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Kontrak    ini    selanjutnya    disebut   ``Pekerjaan    |asa    Konsultansi
Konstruksi";

(c)   Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta
telah  menyetujui  untuk  melaksanakan  Jasa  Konsultansi  Konstniksi
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d)  Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak
yang diwakili;

(e)   Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dan   Penyedia   mengakui   dan
menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini
masing-masing pihak    :
1)    telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;
2)    menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,.
3)    telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak

im,.
4)    telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa

dan meng       onfirmasikan semua  ketentuan dalam  Kontrak iri
beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka  oleh  karena  itu,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dan  Penyedia
dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat pen.anjian
pelaksanaan     paket    Pekeljaan    Jasa     Konsultansi     Konstruksi
Perancangan DED Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium
Kesehatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki  arti dan
makna  yang  sama  seperti yang  tercantum  dalam  lampiran  Surat
Per].anjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
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Ruang lingkup pekeljaan utama terdiri dari:

1.   Perhitungan
2.   Desain
3.   Spesifikasi tekris
4.   Daftar kuantitas/ daftar keluaran
5.   Perkiraan biaya
6.   Metode pelaksanaan
7.   Penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan
8.   Kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya
9.   Metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan
10. Rencana penjaminan mutu pekeljaan konstruksi (RMPK)
11. Rencana   Keselamatan   Konstruksi   (RKK)   termasuk   rancangan

konseptual keselam atan konstruksi
12. Lokasi bahan
13. Perhitungan TKDN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1)  Harga   Kontrak   termasuk   Pajak   Pertambahan   Nilai   (PPN)   yang
diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum
dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.185.584.000,00
(Satu  Milyar Seratus  Delapan Puluh  Lira Juta  Lima  Ratus  Delapan
Puluh     Empat    Ribu     Rupiah)     dengan    kode     akun    kegiatan
023.17.677533.30.51.DK.4471.CBJ.001.051.A.533115.001.001

(2)   Kontrak  ini  dibiayai  darn  DIPA  Uhiversitas  Bangka  Belitung  Tahun
Anggaran 2023

(3)   Pembayaran   untuk  kontrak   ini   dilakukan   ke   Bank   Mandiri   KC
Yogyakarta  UGM  rekening  nomor          :  1370005205683  atas  nana
Penyedia    : POLA DATA CONSULTANT;
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Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1)  Dokumen-dokumen  berikut  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a.    adendum Kontrak (apabila ada);
b.    surat perjanjian;
c.    surat penawaran;
d.    syarat-syarat  khusus  Kontrak  berikut  lampirannya  yang  terdiri

atas   Daftar   Personel,   Daftar   SubKontrak,   Jadwal   Penugasan
Personel;

e.    syarat-syarat umum Kontrak;
f.     Kerangka Acuan Ker].a;

9.    Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h.    Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen

Feasibility Studypra Fewihility Study, dil)., dan
i.     dokumen  lainnya  seperti:  SPPBJ, Jadwal  Pelaksanaan  Pekerjaan,

Berita  Acara  Rapat  Persiapan  Penandatanganan  Kontrak,  Berita
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2)   Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika  terjadi  pertentangan  antara  ketentuan  dalam  suatu  dokumen
dengan  ketentuan  dalam  dokumen  yang  lain  maka  yang  berlaku
adalah  ketentuan  dalam  dokumen  yang  lebih  tinggi  berdasarkan
urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf g.

Pasal 5
USA KONTRAK

(1)  Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung
sejak  tanggal  penandatanganan  kontrak  sampai  dengan  selesainya
pekerjaan dan texpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2)  Masa  Pelaksanaan  Kontrak  ditentukan  dalam  Syarat-Syarat Khusus
Kontrak,  dihitung sejak Tanggal Mulai Kelja yang tercantum dalam
SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekel|.aan.
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Dengan  demikiarty  Pq.abat  Penandatangan  Kontrak  dan  Penyedia  telah
bersepakat   untuk   menandatangani   Kontrak   ini   pada   tanggal
tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat
dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para
pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nana                              Untuk dan atas nama
PT. POLA DLJTA CONSULTANT               Universitas Bangka Belitung

Wulandari
Direktur NIP.  198509192006041003
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A.  KETENTUAN UMUM

1.     Definisi Istilah-istilah  yang  digunakan  dalam   Syarat-
Syarat   Umum   Kontrak   selanjutnya   disebut
SSUK   harus   mempunyai   arti   atau   tafsiran
seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1    Aparat pengawas Intern pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat
yang    melakukan    pengawasan    melalui
audit,  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan
kegiatan     pengawasan     lain     ferhadap
penyelenggaraan     tugas      dan     fungsi
Pemerintah.

1.2    Bagian poker).aan yang disubkontrakkan
adalah   bagian   pekeljaan   utama   yang
pelaksanaannya       diserahkan       kepada
Penyedia lain (Subpenyedia) dan disetujui
terlebih         dahulu          oleh          Pejabat
Penand atangan Kontrak.

1.3    Tim     Pendukung     adalah     tim     atau
perorangan    yang    ditunjuk/ditetapkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang
bertugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan
pekerjaan.

1.4    Harga     Kontrak     adalah     total     harga
pelaksanaan   pekeljaan   yang   tercantum
dalam Kontrak.

1.5    Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya
disingkat  HPS   adalah  perkiraan   harga
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barang/jasa  yang  ditetapkan   oleh  PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak
langsung,      keuntungan,      dan      Pajak
Pertambahan Nilai.

1.6    Tadwal   Pelaksanaan   Peker].aan   adalah
jadwal   yang   menunjukkan   kebutuhan
waktu        yang        diperlukan        untuk
menyelesaikan    pekerjaan,    terdiri    atas
tahap  pelaksanaan  yang  disusun  secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan
dirincikan  sampai  ke  satuan  hari  kelja.
Jadwal    Pelaksanaan    digunakan   untuk
untuk   menghitung   kesesuaian   Rincian
Komponen    Remunerasi    Personel    dan
Biaya Langsung Non Personel.

1.7    Kerangka Acuan KeTi.a yang selanjutnya
disebut  KAK  adalah  yang  disusun  oleh
Pejabat   Penandatangan   Kontrak   untuk
menjelaskan       tujuan,       lingkup       jasa
konsultansi,         produk/ output        serta
input/keahlian   yang   diperlukan   untuk
pelaksanaan       peker].aan       berdasarkan
Kontrak ini.

1.8    Keadaan   Kahar   adalah   suatu   keadaan
yang teljadi di luar kehendak para pihak
dalam      kontrak      dan      tidak      dapat
diperkirakan       sebelumnya,       sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.9    Keri.a   Sama   Operasi   yang   selanjutnya
disingkat  KSO  adalah  ker].a  sama  usaha
antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
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jawab  yang  jelas  berdasarkan  pel|.anjian
tertulis;

1.10  Kontrak   Kerja   Konstruksi   selanjutnya
disebut    Kontrak    adalah    keseluruhan
dokumen    yang    mengatur    hubungan
hukum    antara   Pejabat   Penandatangan
Kontrak      dengan      Penyedia      dalam
pelaksanaan  jasa  kousultausi  koustruksi
atau pekeri.aan konstruksi.

1.11  Kontrak  Lumsum  adalah  Kontrak  Jasa
Kousultansi dengan ruang lingkup, waktu
pelaksanaan    pekerjaan,    dan    produk/
keluaran dapat didefinisikan dengan jelas
dengan  pembayaran  senilai  harga  yang
dicantumkan     dalam     Kontrak     tanpa
memperhatikan rincian biaya.

1.12  Kuasa      Pengguna      Anggaran      pada
pelaksanaan    APBN    yang    selanjutnya
disingkat    KPA    adalah    pejabat    yang
memperoleh     kuasa     dari     PA    untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung  jawab   penggunaan   anggaran
pada Kementerian Negara/ Lembaga yang
bersangkutan.

1.13  Kuasa      Pengguna      Anggaran      pada
Pelaksanaan    APBD    yang    selanjutnya
disebut KPA,  adalah pejabat yang diberi
kuasa    untuk    melaksanakan    sebagian
kewenangan   PA   dalam   melaksanakan
sebagian   tugas   dan   fungsi   perangkat
daerah;

1.14  Masa    Kontrak    adalah   jangka    waktu
berlakunya   Kontrak  ini   terhitung   sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai
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dengan      selesainya       pekeljaan      dan
texpenuhinya   hak   dan   kewajiban   para
pihak.

1.15  Masa Pelaksanaan Kontrak adalah jangka
waktu    untuk    melaksanakan    Kontrak,
dihitung sejak Tanggal  Mulai Kelja yang
tercantum  dalam  SPMK  sampai  dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan

1.16  Pelaku     Usaha     adalah     setiap     orang
perorangan atau  badan usaha, balk yang
berbentck badan hukum maupun bukan
badan     hukum     yang     didirikan     dan
berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan
dalam  wilayah  hukum  negara  Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama                   melalui                   pel7.anjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

1.17  Pejabat      yang      Berwenang       untuk
Menandatangani         Kontrak         yang
selanjutnya              disebut              Pej abat
Penandatangan  Kontralc  adalah  pe).abat
yang      memiliki     kewenangan     untuk
mengikat perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia,   dapat berasal
dari PA, KPA, atau PPK.

1.18  Pengguna   Anggaran   yang   selanjuthya
disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang
kewenangan       penggunaan       anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga/perangkatdaerah.
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1.19  Penyedia   adalah   Pelaku    Usaha   yang
menyediakan    barang/jasa    berdasarkan
Kontrak.

1.20  Personel  Inti  adalah  orang  yang  akan
ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan     yang     ditetapkan     dalam
Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam
manajemen pelaksanaan peker].aan sesuai
dengan    organisasi    pelaksanaan    yang
diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21  Personel  Pendukung adalah  orang yang
akan  ditempatkan  secara   penuh   sesuai
dengan    persyaratan    yang    ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya
dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai    dengan    organisasi    pelaksanaan
yang     diajukan     untuk     melaksanakan
pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam
proses pemilihan,

1.22  Rincian  Biaya  Langsung  Non  Personel
adalah    rincian    biaya    langsung    yang
diperlukan untuk menunjang pelaltsanaan
Kontrak         yang         dibuat         dengan
mempertimbangkan     dan     berdasarkan
harga    pasar    yang    wajar    dan    dapat
dipertanggungjawabkan      serta      sesuai
dengan   perkiraan  kegiatan.   Biaya   Non
Personel      dapat      dibayarkan      secara
Lumsum,      Harga      Satuan      dan/atau
penggantian        biaya        sesuai        yang
dikeluarkan (¢£ cost).

1.23  Rincian Komponen Remunerasi Personel
adalah    rincian    biaya    langsung    yang
diperlukan  untuk  membayar  remunerasi
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personel berdasarkan Kontrak. Komponen
Remunerasi                Personel                telah
memperhitungkan ga).i dasar (Zusz.c sfl7ary),
beban  biaya  sosial  (soc£.flJ  chargr),   beban
biaya       umum       (oz7c7.hens      cost),       dan
keuntungan   (pro/i£//be).   Biaya   Langsung
Personel dapat dihitung menurut jumlah
satuan   waktu   tertentu   (bulan   (SBOB),
minggu  (SBOM),  hari  (SBOID,  atau  jam
(SBOD)

1.24  Sanksi Daf(ar Hitam adalah sanksi yang
diberikan                kepada                 Peserta
pemilihan/Penyedia     berupa     larangan
mengikuti    Pengadaan    Barang/Jasa    di
seluruh    Kementerian/Lembaga    dalam
jangka waktu tertentu.

1.25  Subpenyedia    adalah    Penyedia    yang
mengadakan     peljanjian     ker].a     tertulis
dengan    Penyedia    penanggung    jawab
kontrak,   untuk   melaksanakan   sebagian
pekeljaan (subkontrak).

1.26  Sprat }aminan  yang  selanjutnya  disebut
Taminan   adalah   jaminan   tertulis   yang
dikeluarkan       oleh       Bank       Umum/
Perusahaan          Penjaminan/ Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan,       dan       asuransi       untuk
mendorong ekspor Indonesia/ kousorsium
Perusahaan Asuransi Umum/kousorsium
Lembaga               Penjaminan/ konsorsium
Perusahaan   Penjaminan   sesuai   dengan
ketentuan  dalam  peraturan  perundang-
undangan.
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2.     Penerapan

3.     Pemisahan

1.27  Sura(     Perintah     Mulai     Kerja     yang
selanjutnya disingkat SPMK adalah surat
yang         diterbitkan         oleh         Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia
untuk memulai melaksanakan pekeljaan.

1.28  Tanggal Mulai Ker).a adalah tanggal yang
dinyatakan pada SPMK yang  diterbitkan
oleh    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
untck memulai melaksanakan pekel7.aan.

1.29  Tanggal   Penyerahan   Peker).aan   adalah
tanggal     penyelesaian     pekerjaan     Jasa
Konsultausi     ini     oleh     Penyedia     dan
dinyatakan   dalam   Berita   Acara   Serah
Terima  Pekerjaan  yang  diterbitkan  oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekeljaan Tasa Konsultansi Koustruksi ini tetapi
tidak  dapat  bertentangan  dengan  ketentuan-
ketentuan  dalam  Dokumen  Kontrak lain yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Kontrak.

]ika salah satu atau beberapa ketentuan dalam
Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku
menjadi  tidak  sah,  tidak  berlaku,  atau  tidak
dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan
lain tetap berlcku secara penuh.

4.     BahasadanHuloum      4.1     Bahasa    Kontrak    harus    dalam    Bahasa
Indonesia

4.2    Dalam   hal   Kontrak   dilakukan   dengan
pihak  asing  harus  dibuat  dalam  bahasa
Indonesia dan bahasa  lnggris.  Dalam hal
teljadi  perselisihan  dengan  pihak  asing
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5.     Korespondensi

6.    Wakilsahpara
Pihak

7.     Larangan Kompsi,
Kolusi dalvatau
Nepotisme'
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan

digunakan      Kontrak      dalam      bahasa
Indonesia.

4.3    Hukum  yang  digunakan  adalah  hukum
yang berlaku di Indonesia.

Semua           pemberitahuan,           perm ohonan,
persetujuan,  dan/ atau  korespondensi  lainnya
berdasarkan  Kontrak  ihi  hems  dibuat  secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap
telah  diberitahul(an  kepada  Para  Plhak  atau
wakil  sah  Para  Pihak  jika  telah  disampaikan
secara   langsung,   disampaikan   melalui   surat
tercatat, e-77¢c#, dan/atau faksimili sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

6.1    Setiap   tindakan  yang   disyaratkan   atau
diperbolehkan    untuk    dilakukan,    dan
setiap   dokumen  yang  disyaratkan  atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
Kontrak  ini  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak    atau    Penyedia    hanya    dapat
dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK       kecuali       untuk       melakukan
perubahan kontrak.

6.2    Kewenangan wakil sah para pihak diatur
dalam  Surat  Keputusan  dari  Para  Pihak
dan  harus  disampaikan  kepada  masing-
masing pihak.

7.1     Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
pemerintah, para pihak dilarang untuk :
a,    menawarkan,        menerima        atau

menjanjikan   untuk   memberi   atau
menerima    hadiah    atau    imbalan
berupa   apa   saja   atau   melakukan
tindakan             lainnya             untuk
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mempengaruhi       siapapun      yang
diketahui  atau  patut  dapat  diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;

b.    mendorong    ter].adinya    persaingan
tidak sehat; dan/atau

c.    membuat  dan/atau  menyampaikan
secara      tidak      benar      dokumen
dan/atau     keterangan    lain    yang
disyaratkan  untuk  penyusunan  dan
pelaksanaan Kontrak lhi.

7.2    Penyedia       menjamin       bahwa       yang
bersangkutan  (termasuk  semua  anggota
KSO     apabila     berbentuk     KSO)     dan
Subpenyedianya  Oika  ada)  tidak  pemah
dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang di atas.

7.3    Penyedia yang menurut penilaian pejabat
Penandatangan         Kontrak         terbukti
melakukan    larangan-1arangan    di    atas
dapat           dikenakan           sanksi-sanksi
administratif oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sebagai berikut:
a.    pemutusan Kontrak,.
b.    sisa  uang  muha  harus  dflunasi  oleh

Penyedia  atau  Jaminan  Uang  Muka
dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; dan

c.     dikenakan sanksi daftar hitam.

7.4     Pengenaan   sanksi   administratif   di   atas
dilaporkan  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak kepada PA/KPA.

7.5    Pejabat    Penandatangan    Kontrak    yang
terlibat  dalam  korupsi,  kolusi,  dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
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8.    Pembukuan

9.     Pexpajakan

10.  Pengalihan dan/atau
Subkontrak

berdasarkan         ketentuan         peraturan
perundang-undangan.

Penyedia      diharapkan      untuk      melakukan
pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia 0.ika ada) dan personel,
yang      bersangkutan      berkewajiban      untuk
membayar  semua   pajak,   bea,   rethbusi,   dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran   perpajakan   ini   dianggap   telah
termasuk dalam Harga Kontrak.

10.1  Pengalihan     seluruh     Kontrak     hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nana
Penyedia,  baik  sebagai  akibat  peleburan
(merger), kousolidasi, atau pemisahan.

10.2  Penyedia   dapat   beker].a   sama   dengan
penyedia lain dengan mensubkontrakkan
sebagian    pekerjaan,    kecuali    pekeljaan
utama   dalam   kontrak   inj   sebagaimana
diatur dalam SSKK.

10.3  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
sebagian       pekerjaan       dan       dflarang
meusubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
pekeljaan apabila pekeri.aan tersebut sejak
awal   di   dalam   Dokumen   Seleksi   dan
dalam        Kontrak        diijinkan        untuk
disubkontrakkan.

10.5  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan
peker].aan  setelah  mendapat  persetujuan
tertulis     dart     Pejabat     Penandatangan
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11.   Pengabaian

Kontrak.                  Penyedia                 tetap
bertanggungjawab  atas  bagian  peker].aan
yang disubkontrakkan.

10.6  Jika   ketentuan  di  atas   dilanggar  maka
Penyedia  dikenakan  sanksi  yang  diatur
dalam SSKK.

Jika teri.adi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelanggaran  ketentuan  tertentu  Kontrak  oleh
Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian
terhadap   pelanggaran   ketentuan   yang   lain.
Pengabaian  hanya  dapat  mengikat jika  dapat
dibuktikan  secara  tertulis  dan  ditandatangani
oleh    Wakil    Sah    Pihak    yang    melakukan
pengabaian.

12.   Penyedia Mandiri        Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung
jawab      penuh      terhadap      personel      dan
Subpenyedianya a.ika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.

13.   KSO

14.   Pengawasan
Pelaksanaan
Peker).aan

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota
yang   disebut   dalam   Surat   Peljanjian   untuk
bertindak  atas  nama  KSO  dalam  pelaksanaan
hak      dan      kewajiban      terhadap      Pejabat
Penandatangan  Kontrak  berdasarkan  Kontrak
iri.

14.1  Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
mengangkat   Tim    Pendukung       untuk
melakukan     pengawasan     pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini.
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14.2  Tim   Pendukung      dapat  menggunakan
wewenang   yang   diberikan   kepadanya
oleh    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.

14.3  Dalam  melaksanakan  kewajibannya,  Tim
Pendukung   selalu bertindak profesional.
Jika  tercantum  dalam  klausul  6.1  SSKK,
Tim Pendukung   dapat bertindak sebagai
Wakil      Sah      Pejabat      Penandatangan
Kontrak.

8.  PELAKSANAAN, PENYELESAIAN,         ADENDUM         DAN
PEMUTUSAN KONTRAK

15.   Masa Kontrak

8.1 Pelaksanaan Pekep.aan
16.  Penyerahap4emberi

an Akses Lokasi
Keri.a (apabila
diperlukan)

Kontrak        ini        berlaku        efektif        sejak
penandatanganan  Surat  Peljanjian  oleh  Para
Pihak   sampai   dengan   Tanggal   Penyerahan
Pekeri.aan  dan  hak dan  kewajiban  Para  Pihak
yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

16.1  Sebelum   penyerahan/pemberian   akses
lokasi     kelja      dilakukan     peninjauan
lapangan bersama.

16.2  Pejabat         Penandatangan         Kontrak
berkewajiban                                     untuk
menyerahkan/memberi     akses     lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia
dan  disepakati  oleh  para  pihak  dalam
rapat       persiapan       penandatanganan
Kontrak, untuk melaksanakan pekeljaan
tanpa  ada  hambatan  kepada  Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.
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17.   Surat perintah Mulai
Kerja (SPMK)

16.3  Hasil     peninjauan     dan     penyerahan
dituangkan       dalam       berita       acara
penyerahan lokasi kerja.

16.4  Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan       hal-hal       yang       dapat
mengakibatkan  perubahan  isi  Kontrak
maka      perubahan      tersebut      harus
dituangkan   dalam   Berita   Acara   yang
selanjutkan   dapat   dituangkan   dalam
adendum Kontrak.

16.5  Jika    Pejabat    Penandatangan    Kontrak
tidak  dapat  menyerahkan  lokasi  kelja
sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai
bekerja pada Tanggal Mulai Ker].a untuk
melaksanakan   pekeljaan   dan   terbukti
merupakan     suatu     hambatan     yang
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak,   maka   kondisi   ini  ditetapkan
sebagai Peristiwa Kompensasi.

17.1   Pejabat         Penandatangan         Kontrak
menerbitkan   SPMK   paling   lambat   14
(empat  belas)  hari  kerja  sejak  tanggal
penandatanganan     Kontrak     atau     14
(empat      belas)       hari       kelja       sejak
penyerahan/pemberian     akses     lokasi
kerja (apabila ada).

17.2  Tanggal  penandatanganan  SPMK  oleh
Pejabat         Penandatangan         Kontrak
ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku
efektif Kontrak.

18.   Program Mutu                 18.1  Penyedia           berkewajiban           untuk
mempresentasikan    dan    menyerahkan
Program Mutu sebagai penjaminan mutu
pelaksanaan     pekerjaan     pada     rapat
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persiapan         pelaksanaan         Kontrak,
kemudian   dibahas   dan   disetujui   oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

18.2  Program   Mutu  disusun  paling  sedikit
berisi:
a.   Informasi mengenai pekeljaan yang

akan dilaksanakan;
b.   organisasi kep.a penyedia;
c.   Jadwal pelaksanaan pekeljaan;
d.   jadwal penugasan Personel Inti dan

Personel Pend ukung;
e.   Prosedur pelaksanaan pekerjaan,.
f.    Prosedur instruksi kerja; dan
9.   Pelaksana kelja.

18.3  Penyedia      wajib      menerapkan      dan
mengendalikan    pelaksanaan    Program
Mutu  secara  konsisten  untuk  mencapai
mutu      yang      dipersyaratkan      pada
pelaksanaan pekeli.aan ini.

18.4  Program   Mutu   dapat   direvisi   sesuai
dengan kondisi pekerjaan

18.5  Penyedia           berkewajiban           untuk
memutakhirkan    Program    Mutu    jika
tell.adi    Adendum    Kontrak    dan/atau
Peristiwa Kompensasi.

18.6  Pemutakhiran    Program    Mutu    harus
menunjukkan  perkembangan  kemajuan
setiap     pekeljaan     dan     dampaknya
terhadap   penjadwalan   sisa   pekerjaan,
termasuk   perubahan   terhadap   urutan
pekeljaan. Pemutakhiran Program Mutu
harus mendapatkan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
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19.   Rapat persiapan
Pelaksanaan Kontrak

18.7  Persetujuan      Pejabat      Penandatangan
Kontrak  terhadap  Program  Mutu  tidak
mengubah       kewajiban       kontraktual
Penyedia.

19.1   Paling  lambat  7   (tujuh)   hari  kalender
sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan          pekerjaan,          Pejabat
Penandatangan           Kontrak,           Tim
Pendukung     (apabila     ada),     bersama
dengan  Penyedia  dan  pihak  lain  yang
ditunjuk   oleh   Pejabat   Penandatangan
Kontrak, harus sudah menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak

19.2  Beberapa     hal     yang     dibahas     dan
disepakati     dalam     rapat     persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi:
a.     Program Mutu;
b.     organisasi      kelja      dan      jadwal

penugasan personel;
c.     kesesuaian  personel  dan  peralatan

dengan persyaratan Kontrak;
d.    tata  cara  pengaturan  pelaksanaan

pekel|.aan;
e.     Rencana Kerja/ Jadwal pelaksanaan

Pekerjaan    yang    memperhatikan
Keselamatan Konstruksi;

f.     jadwal   mobilisasi   peralatan   dan
personel;

9.    rencana   pelaksanaan  pemeriksaan
dan pembayaran; dan

h.     hal-hal lain yang dianggap perlu.

19.3  Pada       tahapan       Rapat       Persiapan
Pelaksanaan   Kontrak,   PA/KPA   dapat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAIN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Baluinijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Ban8ka. Provinsi Kepulanan Ban8ka Belitung 3 3172
Telepon (0717) 422145, 422965, Fcksilnile (0717) 421303

Laman\`i\'w..ubb`{ic.id

20.   MobiHsasi

8.2 Pengendalian Waktu

21.  Wcktu penyelesaian
Pekerjaan

membentuk     Pejabat/Panitia     Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

19.4  Hasil     rapat     persiapan     pelaksanaan
Kontrak dituangkan dalam Berita Acara
Rapat   Persiapan   Pelaksanaan   Kontrak
dan  apabila  mengakibatkan  perubahan
isi   Kontrak,   maka   harus   dituangkan
dalam adendum Kontrak

20.1   Mohilisasj   paling  lambat  harus  sudah
mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga
puluh)  hari  kalender  sejak  diterbitkan
SPMK,    atau    sesuai    kebutuhan    dan
Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

20.2  Mobilisasi    dilakukan    sesuai    dengan
lingkup pekerjaarty  yaitu :
a.    mendatangkan tenaga ahli;
b.    mendatangkan   tenaga   pendukung;

dan/atau
c.    menyiapkan peralatan pendukung.

20.3  Mobilisasi peralatan dan personel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.

20.4  Kendala   dalam   mobilisasi   dilaporkan
kepada  Pejabat Penandatangan Kontrak
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

21.1  Kecuali     Kontrak     diputuskan     untuk
dilaksanakan     lebih     awal,     Penyedia
berkewajiban           untuk           memulai
pelaksanaan   pekeljaan   pada   Tanggal
Mulai       Kerja,       dan       melaksanakan
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peker].aan sesuai dengan Program Mutu,
serta   menyelesaikan   pekeljaan   paling
lambat      selama      Masa      Pelaksanaan
Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.

21.2  Apabila    Penyedia   berpendapat   tidak
dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai
Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar
pengendahiannya yang dapat dibuktikan
demikian,        dan       Penyedia        telah
melaporkan   kejadian   tersebut   kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan
disertai bukti-bukti yang dapat disetujui
Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  maka
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat
memberlakukan   peristiwa   kompeusasi
dan   melakukan   penjadwalan   kembali
pelaksanaan    tugas    Penyedia    dengan
membuat adendum Kontrak.

21.3  Jika  pekerjaan tidak selesai  sesuai  Masa
Pelaksanaan     Kontrak    bukan     akibat
Keadaan       Kahar       atau       Peristiwa
Kompensasj atau kal.ena kesalahan atau
kelalaian     Penyedia     maka     Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

21.4  Tanggal   penyelesaian   yang   dimaksud
dalam     klausul     ini     adalah     tanggal
penyelesaian semua pekeljaan.

22.   Peringafan Dini               22.1  Penyedia           berkewajiban           untuk
memperingatlcan sedini mungkin Pq.abat
Penandatangan  Kontrak  atas  peristiwa
atau     kondisi     tertentu    yang     dapat
mempengaruhi         mutu         pekerjaan,
menaikkan      Harga      Kontrak      atau
menunda       penyelesajan       peker).aan.
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23.   Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekeq.aan

24.   Pemberian
Kesempatan

Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat
memerintahkan        Penyedia         untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa  atau kondisi tersebut
di   atas   terhadap   Harga   Kontrak   dan
Tanggal          Penyerahan          Peker].aan.
Pemyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh Penyedia.

22.2  Penyedia   berkewajiban   untuk   bekell.a
sama   dengan   Pejabat   Penandatangan
Kontrak       untuk       mencegah       atau
mengurangi    dampak    peristiwa    atau
kondisi tersebut.

23.1  Apabila             Penyedia             terlambat
melaksanakan  pekeljaan  sesuai  jadwal
karena kesalahan Penyedia, maka Pjabat
Penandatangan          Kontrak          harus
memberikan  peringatan  secara   tertulis
dan  dapat  dilakukan  pengenaan  denda
keterlambatan.

23.2  Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak
mengakibatkan/akan       mengakibatkan
keterlambatan  pekeljaan  sesuai  jadwal,
maka    Penyedia    wajib   mengingatkan
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ketika
Penyedia   menyadari   atau   seharusnya
menyadari     timbulnya     keterlambatan
tersebut.

23.3  Jika keterlambatan tersebut semata-mata
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  maka
diberlakukan peristiwa Kompensasi ,

24.1  Dalam  hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan  pekeri.aan  sampai  Masa
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Kontrak     beralchir,      namun      Pejabat
Penandatangan  Kontrak  menilai  bahwa
Penyedia        mampu        menyelesaikan
pekerjaan,       Pejabat       Penandatangan
Kontrak dapat memberikan kesempatan
kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan
pekerjaan.

24.2  Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk  menyelesaikan  pekeli.aan  dimuat
dalam       adendum       Kontrak       yang
didalamnya mengatur:
a.    waktu      pemberian      kesempatan

penyelesaian pekeljaan;
b.    pengenaan           sanksi           denda

keterlambatan   kepada    Penyedia;
dan

c.     sLimber    dana    untuk    membiayai
penyelesaian  sisa  pekeljaan  yang
akan      dilanjutkan      ke      Tahun
Anggaran   Berikutnya   dari   DIPA
Tahun       Anggaran       Berikutnya
apabila     pemberian     kesempatan
melampaui Tahun Anggaran.

24.3  Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan,  sejak Tanggal
Penyerahan Pekeljaan semula terlewati.

24.4  Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk   menyelesaikan   pekerjaan   dapat
melampaui Tahun Anggaran.

8.3 Penyelesaian Kontrak

25.   Serah Terima
Pekeq.aan

25.1     Setelah peker].aan selesai sesuai dengan
ketentuan   dalam   Kontrak,   Penyedia
menga].ukan  permintaan  secara  tertulis
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kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk serah terima pekerjaan.

25.2    Serah terima hasil pekeljaan dilakukan
di    tempat    sebagaimana    ditetapkan
dalam SSKK.

25.3    Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat
Penandatangan     Kontrak    melakukan
pemeriksaan  terhadap  hasil  pekel|.aan,
yang   dapat   djbanfu   oleh   pengawas
peker].aan dan/atau tim teknis.

25.4    Pemeriksaan       dilakukan       terhadap
kesesuaian   hasil   pekerjaan   terhadap
kriteria/spesifikasi     yang     tercantum
dalam Kontrak.

25.5     Pejabat        Penandatangan        Kontrak
berkewajiban        untuk        memeriksa
kebenaran   hasfl   pekerjaan   dan/atau
dokumen         laporan         pelaksanaan
peker].aan        d an        membandingkan
kesesuaiannya dengan Kontrak.

25.6     Pei.abat        Penandatangan        Kontrak
menolak   serah   terima   pekeljaan  jika
hasil    pekerjaan    dan/atau    dokumen
laporan   pelaksanaan   pekerjaan   tidak
sesuai dengan Kontrak.

25.7    Atas   pelaksanaan   serah   terima   hasil
peker].aan,       Pejabat      Penandatangan
Kontrak  membuat  Berita  Acara  Serah
Terima   (BAST)   yang   ditandatangani
bersama dengan Penyedia.

25.8     Dalam     hal    Pejabat    Penandatangan
Kontrak menolak serah terima pekerjaan
maka   dibuat   Berita   Acara   Penolakan
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Serah          Terima          dan          segera
memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki,      mengganti,   dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.

25.9    Jika    pengoperasian    hasil    pekerjaan
memerlukan   keahlian   khusus    maka
sebelum    pelaksanaan    serah    terima
pekeri.aan Penyedia berkewajiban untuk
melakukan pelatihan  ¢ika dicantumkan
dalam      kontrak).      Biaya      pelatihan
termasuk dalam Nilai Kontrak.

25.10   Pejabat        Penandatangan        Kontrak
menerima     hasil     pekeljaan     setelah
seluruh        hasil        pekeljaan       yang
diserahterimakan        sesuai        dengan
Kontrak.

25.11   Jika           hasil           pekeljaan          yang
diserahterimakan   terlambat   melewati
batas    waktu    akhir    kontrak   karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia atau
bukan   akibat   Keadaan   Kahar   maka
Penyedia            dikenakan            denda
keterlambatan.

8.4 Adendun
26.   PembahanKontrak      26.1  Kontrak   hanya   dapat   diubah   melalui

Adendum Kontrak.

26.2  Perubahan  Kontrak  dapat  dilaksanakan
apabila  disetujui  oleh  para  pihak,  yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a.     perubahan pekeljaan;
b.    perubahan harga Kontrak;
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27.   Pembahan
Pekerjaan

c.     perubahan      Jadwal      Pelaksanaan
Pekerjaan,.

d.    perubahan personel Inti; dan/atau
e.     perubahan Kontrak yang disebabkan

masalah administrasi;

26.3  Untuk  kepentingan  perubahan  Kontrak,
Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
meminta      pertimbangan      dari      Tim
Pendukung   dan Pejabat/Panitia Peneljti
Pelaksanaan Kontrak.

26.4  Pg.abat/Panitia      Peneliti      Pelaksanaan
Kontrak   meneliti   kelayakan   perubahan
kontrak.

27.1  Dalam   hal   terdapat   perbedaan   antara
kondisi pekeljaan pada  saat pelaksanaan
dengan    Kerangka    Acuan    Kerja    yang
ditentukan    dalam    dokumen    Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak bersama
Penyedia   dapat   melakukan   perubahan
pekeljaan, yang meliputi:
a.   menambah  atau mengurangi  volume

waktu   penugasan   yang   tercantum
dalam RAK/Kontrak;

b.   mengubah   lingkup  yang   tercantum
dalam RAK/ Kontrak;

c.   mengurangi    atau    menambah   jenis
pekeljaan    yang    tercantum    dalam
KAK/ Kontrak,. dan/ atau

d.   perubahan       Jadwal       Pelaksanaan
Pekerjaan.

27.2  Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan  seperti  yang  dimaksud  pada
klausul     27.1     namun     ada     perintah
perubahan  dari  Pejabat  Penandatangan
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Kontrak, Pg.abat Penandatangan Kontrak
bersama   Penyedia   dapat   menyepakati
perubahan pekeljaan yang meliputi:
a.   mengubah  lingkup  yang  tercantum

dalam KAK/ Kontrak
b.   mengurangi    atau    menambah   jenis

pekeli.aan    yang    tercantum    dalam
KAK/Kontrak; dan/atau

c.   perubahan       Jadwal       Pelaksanaan
Pekeri.aan.

27.3  Perintah perubahan peker].aan dibuat oleh
Pq.abat   Penandatangan   Kontrak   secara
tertulis     kepada     Penyedia     kemudian
dilanjutkan  dengan  negosiasi  teknis  dan
harga    dengan    tetap    mengacu    pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
awal.

27.4  Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita  Acara  sebagai  dasar  penyusunan
adendun Kontrak.

27.5  Dalam       hal       perubahan       pekeljaan
mengakibatkan perubahan personel maka
perubahan    tersebut    harus    mengikuti
ketentuan dalam klausul 30.

27.6  Dalam       hal       perubahan       pekeljaan
sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1
dan  27.2     mengakibatkan  penambahan
harga     Kontrak,     perubahan     Kontrak
dilaksanakan          dengan          ketentuan
penambahan  harga  Kontrak  akhir  tidak
melebihi 10%  (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
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28.   PembahanHarga          28.1  Perubahan       harga       Kontrak       dapat
diakibatkan oleh:
a.   perubahan pekeljaan; dan/atau
b.   peristiwa kompeusasi.

28.2  Setiap perubahan harga yang ditimbulkan
oleh  perubahan  pekeljaan  hams  terlebih
dahulu      melalui      pemeriksaan      Tim
Pendukung  dan dilengkapi dengan data-
data pendukung yang lengkap.

28.3  Perubahan            harga            diakibatkan
penambahan/ pengurangan personel yang
tercantum  dalam  Kontrak  diberlakukan
setelah disepakati para Pihak.

29.   Perubahan Tadwal
Pelaksanaan
Peker].aan

28.4  Ketentuan   ganti   rugi   akibat   peristiwa
kompensasi      mengacu      pada       pasal
Peristiwa Kompensasi.

29.1   Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekeli.aan
dapat diakibatkan oleh:
a.   perubahan pekeljaan;
b.   perpanjangan     Masa      Pelaksanaan

Kontrak; dan/atau
c.   peristiwa kompensasi

29.2  Perpanjangan Masa  Pelaksanaan Kontrak
dapat         diberikan         oleh         Pejabat
Penandatangan             Kontrak             atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a.    perubahan pekeljaan;
b.    peristiwa kompensasi; dan/atau
c.     Keadaan Kahar.

29.3  Masa      Pelaksanaan      Kontrak      dapat
diperpanjang paring kurang sama dengan
waktu      terhentinya      Kontrak      akibat
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Keadaan     Kahar     atau     waktu     yang
d iperlukan         untuk         menyelesaikan
pekeljaan   akibat   dari   ketentuan   pada
klausul 29.2 huruf a dan b.

29.4  Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
menyetujui          perpanjangan          Masa
Pelaksanaan  Kontrak  setelah  melakukan
penelitian  terhadap  usulan  tertulis  yang
diajukan        oleh        Penyedia        sesuai
pertimbangan      yang      wajar      setelah
Penyedia   meminta   perpanjangan.   Jika
Penyedia      lalai      untuk      memberikan
peringatan  dini  atas  keterlambatan  atau
tidak dapat bekeq.a sama untuk mencegah
keterlambatan  sesegera  mungkin,  maka
keterlambatan   seperti   ini   tidak   dapat
dijadikan  alasan  untuk  memperpanjang
Masa Pelaksanaan Kontrak.

29.5  Pejabat          Penandatangan          Kontrak
berdasarkan          pertimbangan          Tim
Pendukung   dan Pejabat/Panitia  Peneliti
Pelaksanaan      Kontrak       harus       telah
menetapkan  ada  tidaknya  perpanjangan
dan untuk berapa lama.

29.6  Persetujuan            perubahan           Jadwal
Pelaksanaan         Pekerjaan         dan/ atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

29.7  Jika      terjadi       Peristiwa      Kompeusasi
sehingga   penyelesaian   pekerjaan   akan
melampaui   Masa   Pelaksanaan   Kontrak
maka  Penyedia  berhak  untuk  meminta
peapanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
berdasarkan    data    penunjang.    Pg.abat
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30.   Pembahan personel
Inti

Penandatangan     Kontrak     berdasarkan
pertimbangan           Tim           Pendukung
memperpanjang       Masa       Pelaksanaan
Kontl`ak    secara    tertulis.    Perpanjangan
Masa      Pelaksanaan      Kontrak      harus
dilakukan melalui Adendum Kontrak.

30.1  Jika    Pq.abat    Penandatangan     Kontrak
menilai bahwa Personel inti :
a.   tidak    mampu    atau    tidak    dapat

melakukan pekerjaan dengan baik;
b.   berkelakuan tidak balk;
c.   tidak  menerapkan  prosedur  SMKK;

dan/atau
d.   mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tu8asnya;
maka     Penyedia     berkewajiban    untuk
menyediakan   pengganti   dan   menjamin
Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi
keri.a dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sq.ak diminta oleh Pg.abat Penandatangan
Kontrak.

30.2  Dalam   hal   penggantian   Personel   Inti
akibat ketentuan pada klausul 30.1  perlu
dilakukan,  maka  Penyedia  berkewajiban
untuk   menyediakan   pengganti   dengan
kualifikasi yang setara atau lebih balk dari
tenaga  kelja  konstruksi  yang  digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.

30.3  Dalam     hal     penggantian/penambahan
Personel   Inti   diusulkan   oleh   Penyedia
akibat   perubahan   pekerjaan,   Penyedia
mengajukan permohonan terlebih dahulu
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kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
disertai alasan penambahan.

30.4  Penggantian    dan/    atau    penambahan
Personel    Inti    sebagaimana    ketentuan
klausul         30. 3         diajukan         dengan
melampirkan riwayat hidup/ pengalaman
kelja Personel Inti yang diusulkan.

30.5  Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
menyetujui       penggantian       dan/atau
penambahan   Personel   Inti   berdasarkan
pemeriksaan   terhadap   kualifikasi   yang
dibutuhkan             dengan             riwayat
hidup/pengalaman   kelja   Personel   Inti
yang diusulkan.

30.6  Perubahan       Personel       Inti       berupa
pengurangan,     penambahan,    dan/atau
penggantian harus mendapat persetujuan
terlebih         d ahulu          d ari          Pq.abat
Penandatangan  Kontrak  dan  dituangkan
dalam adendum kontrak.

30.7  Perubahan  Personel  Inti  yang  dilakukan
tidak   memengaruhi   mutu   pelaksanaan
Kontrak.

30.8  Biaya       mobilisasi/demobilisasi       yang
timbul   akibat   perubahan   Personel   Inti
menjadi tanggung jawab Penyedia.

8.5 Keadaan Kahar

31.   Keadaan Kahar             31.1     Contoh  Keadaan  Kahar  tidak  terbatas
pada:  bencana alam, bencana non alam,
bencana  sosial,  pemogokan,  kebakaran,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

INIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Baluinijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Ban8ka, Proviusi Kapulauan Bangha Belitung 3 3172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Lamanw\``\'.ubb.ac.id

kondisi  cuaca  ekstrem,  dan  gangguan
industri lairmya.

31.2     Tidak termasuk  Keadaan  Kahar  adalah
hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

31.3     Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat
Penandatangan  Kontrak  atau  Penyedia
memberitahukan     tentang     teljadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak
secara tertulis dengan ketentuan :
a.    dalam    waktu    paling    lambat    14

(empat   belas)   hari   kalender   sejak
menyadari         atau         seharusnya
menyadari     atas     kejadian     atau
terjadinya Keadaan Kahar;

b.    menyertakan  bukti  keadaan  kahar;
dan

c.     menyerahkan       hasil       identifikasi
kewajiban  dan  kinerja  pelaksanaan
yang    terhambat    dan/atau    akan
terhambat   akibat   Keadaan   Kahar
tersebut.

31.4     Bukti Keadaan Kahar dapatberupa :
a.    pemyataan   yang   diterbitkan   oleh

pihak/instansi     yang     berwenang
sesuai          ketentuan          peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

b.    foto/video    dokumentasi    Keadaan
Kahar      yang      telah      diverifikasi
kebenarannya.

31.5     Hasil identifikasi  kewajiban dan kinelja
pelaksanaan dapat berupa:
a.    Foto/video  dokumentasi  pekeljaan

yang terdampak,.
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b.    Jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
c.    Dokumen       pendukung       lainnya

(apabila ada).

31.6     Pejabat         Penandatangan         Kontrak
meminta    Tim     Pendukung         untuk
melakukan         penelitian         terhadap
penyampaian   pemberitahuan   Keadaan
Kahar  dan  bukti  serta  hasil  identifikasi
sebagaimana  dimaksud  dalam  klausul
31.4 dan klausul 31.5

31.7     Dalam    hal    Keadaan    Kahar    terbukti,
kegagalan    salah    satu    Pihak    untuk
memenuhi          kewajibannya          yang
ditentukan     dalam     Kontrak     bukan
merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila   telah   dilakukan   sesuai   pada
klausul 31.3.  Kewajiban yang dimaksud
adalah   hanya   kewajiban   dan   kinerja
pelaksanaan  terhadap  pekerjaan/bagian
pekeljaan   yang   terdampak   dan/atau
akan   terdampak   akibat  dari   Keadaan
Kahar.

31.8     Dalam     hal     teljadi     Keadaan     Kahar
terbukti,   pelaksanaan   peker].aan  dapat
dihentikan.       Penghentian      Pekerjaan
karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
a.    sementara   hingga   Keadaan   Kahar

berakhir    apabila    akibat   Keadaan
Kahar        masih        mem ungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan ;

b.    permanen   apabila   akibat   Keadaan
Kahar         tid ak        memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya
pekeljaan.
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c.     Sebagian   apabfla    Keadaan   Kahar
hanya    berdampak    pada    bagian
Pekeljaan; dan/atau

d.    Seluruhnya  apabila  Keadaan  Kahar
berdampak   terhadap    keseluruhan
Pekerjaan;

31.9     Penghentian   Pekerjaan   sesuai   klausul
31.8   akibat   keadaan   kahar   dilakukan
secara          tertulis          oleh          Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan     penghentian     pekerjaan     dan
dituangkan  dalam  perubahan  Rencana
Kerja penyedia.

31.10   Dalam      hal     penghentian     pekerjaan
mencakup     seluruh     pekerjaan     @aik
sementara   ataupun   permanen)   karena
Keadaan Kahar, maka:
a.  Kontrak dihentikan sementara hingga

keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila

akibat       Keadaan       Kahar       tidak
mem ungkinkan                 djlanjutkan/
diselesaikannya pekeljaan.

31.11   Penghentian       kontrak       sebagaimarm
klausul 31.10 dilakukan melalui perintah
tertulis    oleh    Pg.abat    Penandatangan
Kontrak       dengan       disertai       alasan
penghentian   kontrak   dan   dituangkan
dalam adendum kontrak.

31.12   Dalam       hal       pelaksanaan       Kontrak
dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan  Kontrak.  Masa  Pelaksanaan
Kontrak  dapat  diperpanjang  sekurang-
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kurangnya  sama  dengan  jangka  waktu
terhentinya    Kontrak    akibat    Keadaan
Kahar.     Perpanjangan    waktu     untuk
penyelesaian   Kontrak   dapat   melewati
Tahun Anggaran.

31.13   Selama nasa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara  tertulis  kepada  Penyedia  untuk
sedapat mungkin meneruskan pekeljaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran    sebagaimana    ditentukan
dalam        Kontrak       dan       mendapat
penggantian   biaya   yang   wajar   sesuai
dengan  kondisi  yang  telah  dikeluarkan
untuk  bekel|.a   dalam   Keadaan   Kahar.
Penggantian hiaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.

31.14   Dalam       hal       pelaksanaan       Kontrak
dihentikan     permanen,     para     pihak
melakukan      pengakhiran      Pekeri.aan,
Pengakhiran Kontrak dan menyelesaikan
hak    dan    kewajiban    sesuai    Kontrak.
Penyedia     berhak     untuk     menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan   hasil   pekerjaan   yang   telah
dicapai  setelah  dflakukan  pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.

8.6 Pengiventian, Pemutusan, dan Berakhimya Kontrak

32.   Penghentian
Kontrak

Penghentian  Kontrak  dapat  dilakukan  karena
teljadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud
pada klausul 31.
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33.   Pemutusan Kontrak     33.1  Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh
Pejabat    Penandatangan    Kontrak    atau
Penyedia.

33.2  Pemutusan   kontrak   dilakukan   dengan
terlebih     dahulu     memberikan     surat
peringatan  dari salah satu pihak ke pihak
yang   lain   yang   melakukan   tindakan
wanprestasi kecuali       telah ada putusan
pidana.

33.3  Surat  peringatan  diberikan  3  (tiga)  kali
kecuali  pelanggaran tersebut berdampak
terhadap  kerugian  atas  konstruksi,  jiwa
manusia,      keselamatan     publik,      dan
lingkungan    dan  ditindaklanjuti  dengan
surat pemyataan wanprestasi dari  pihak
yang dirugikan.

33.4  Pemutusan  kontrak  dilakukan  sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah           Pejabat           Penandatangan
Kontrak/ Penyedia             menyampaikan
pemberitahuan       rencana       Pemutusan
Kontrak        secara        tertuljs        kepada
Penyedia / Pejabat               Penandatangan
Kontrak.

33.5  Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
oleh   salah   satu   pihak   maka    Pejabat
Penandatangan      Kontrak      membayar
kepada       Penyedia       sesuai       dengan
pencapaian prestasi pekeljaan yang telah
diterima    oleh    Pejabat    Penandatangan
Kontrak   dikurangi   denda   yang   harus
dibayar   Penyedia   (apabila   ada),   serta
Penyedia     menyerahkan    semua     hasil
pelaksanaan             kepada              Pejabat
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34.   Pemutusan Kontrak
oleh Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Penandatangan  Kontrak  dan  selanjutnya
menjadi hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak.

34.1   Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267
RItab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a.    Penyedia terbukti melakukan korupsi,

kolusi,        nepotisme,        kecurangan
dan/atau   pemalsuan   dalam   proses
pengadaan   yang    diputuskan    oleh
Instansi yang berwenang.

b.    Pengaduan    tentdng    penyimpangan
prosedur,    dugaan   korupsi,    kolusi,
nepotisme     dan/atau     pelanggaran
persaingan  sehat  dalam  pelaksanaan
Pengadaan   Barang/Jasa   dinyatakan
benar oleh Instansi yang berwenang;

c.    Penyedia berada dalam keadaan pailit
yang diputuskan oleh pengadilan;

d.    Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi
Daftar               Hitam               sebelum
penandatanganan Kontrak,.

e.    Penyedia  gagal  memperbaiki  kinelja
setelah   mendapat  Surat   Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

f.     Penyedia    lalai/cidera    janji    dalam
melaksanakan     kewajibannya      dan
tidak      memperbaiki      kelalaiannya
dalam    jangka    waktu    yang    telah
ditetapkan;

9.    berdasarkan        penelitian        Pejabat
Penandatangan    Kontrak,    Penyedia
tidak   akan   mampu   menyelesaikan
keseluruhan     pekeri.aan     walaupun
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diberikan kesempatan sampai dengan
50  (lima  puluh)  hari  kalender  sejak
Tanggal Penyerahan Pekeljaan semula
untuk menyelesaikan pekeijaan;

h.    setelah         diberikan         kesempatan
menyelesaikan      pekep.aan      sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak  Tanggal  Penyerahan  Pekeq.aan
semula,      Penyedia      tidak      dapat
menyelesajkan pekap.aan,.
Penyedia    menghentikan    pekeljaan
selama  28  (dua  puluh  delapan)  hari
kalender  dan  penghentian  ini   tidak
tercantum dalam ]adwal Pelaksanaan
Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim
Pendukung ; atau

j.     Penyedia        mengalihkan       seluruh
Kontrak          bukan          dikarenakan
pergantian nana.

34.2  Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan
pada   Masa   Kontrak   karena   kesalahan
Penyedia, maka:
a.    Sisa  uang  muka  harus  dilunasi  oleh

Penyedia  atau  Jaminan  Uang  Muka
terlebih   dahulu    dicairkan    (apabila
diberikan);

b.    Penyedia  membayar  denda  (apabila
ada); dan

c.     Penyedia   dikenakan   Sanksi   Daflar
Hitam

34.3  Pencairan          jaminan          sebagaimana
dimaksud   pada   klausul   34.2   di   atas,
dicairkan senilai uang muka yang belum
dikembalikan    dan    disetorkan     sesuai
ketentuan dalam SSKK.
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35.   Pemutusan Kontrak
oleh Penyedia

36.   Pengakhiran
Pekeri.aan

34.4  Pencairan          Jaminan          sebagaimana
dimaksud- klausul 34.2 disertai dengan:
a.    bukti    kesalahan    penyedia     sesuai

dengan ketentuan kontrak; dan
b.    dokumen pendukung.

Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab
Undang-Undang   Hukum   Perdata,   Penyedia
dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a.    Pg.abat penandatangan Kontrak menyetujul

Tim   Pendukung     untuk  memerintahkan
Penyedia  menunda  pelaksanaan pekeljaan
yang   bukan   disebabkan   oleh   kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan tersebut
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari kalender;

b.    Pejabat    Penandatangan    Kontrak    tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

c.    Dalam    hal    pemutusan    Kontrak,    maka
Pq.abat Penandatangan Kontrak membayar
kepada   Penyedia   sesuai  dengan  prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat
Penandatangan   Kontrak   sampai   dengan
tanggal   berlakunya   pemutusan   Kontrak
dikurangi denda keterlambatan yang harus
dibayar    Penyedia    (apabila    ada),    serta
Penyedia      menyerahkan     semua      hasil
pekerjaan  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak   dan   selanjutnya   menjadi   milik
Pejabat Penandatangan Kontrak.

36.1  Para        pihak        dapat        menyepakati
pengakhiran Pekerjaan dalam hal teljadi
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37.   Berakhinya
Kontrak

38.   Peninggalan

a.  penyimpangan         prosedur         yang
diakibatkan bukan oleh kesalahan para
pihak;

b. pelaksanaan     kontrak     tidak     dapat
dilanjuthan akibat keadaan kahar; atau

c.  ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

36.2  Pengakhiran  pekeljaan  sesuai  pasal  36.1
dituangkan  dalam  adendum  final  yang
berisi perubahan akhir dari kontrak.

37.1   Pengakhiran        pelaksanaan        Kontrak
dilakukan berdasarkan kesepakatan para
pihak

37.2  Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran    pekeljaan   dan   hak   dan
kewajiban   para   pihak   yang   terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.

37.3  Terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  para
pihak     sebagaimana     dimaksud     pada
klausul    37.2    adalah    terkait    dengan
pembayaran  yang  seharusnya  dilakukan
akibat dari pelaksanaan kontrak.

Semua  bahan,  perlengkapan,  peralatan,  hasil
peker].aan   sementara   yang   masih   berada   di
lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian    atau    kesalahan    Penyedia,    dapat
dimanfaatlcan      sepenuhnya      oleh      Pejabat
Penandatangan     Kontrak     tanpa     kewajiban
perawatan/ pemehiharaan.               Pengambilan
kembali    semua    peninggalan    tersebut   oleh
Penyedia    hanya    dapat    dilakukan    setelah
mempertimbdngkan       kepentingan       Pejabat
Penandatangan Kontrak.
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C.  HAK DAN KEWATIBAN PENYEDIA

39.   Hak dan Kewajiban
Penyedia

Hak-hak    yang     dimiliki     serta     kewajiban-
kewajiban    yang    harus    dilaksanakan    oleh
Penyedia     dalam      melaksanakan     Kontrak,
meliputi :
a.    menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaan     sesuai     dengan     harga     dan
ketentuan   yang   telah   ditetapkan   dalam
Kontrak;

b.    meminta   fasintas-fasilitas   dalam   bentuk
sarana      dan     prasarana     dari     Pejabat
Penandatangan  Kontrak  untuk  kelancaran
pelaksanaan   pekeljaan   sesuai   ketentuan
Kontrak;

c.     melaporkan  pelaksanaan  pekerjaan  secara
periodik   kepada   Pejabat   Penandatangan
Kontrak;

d.    melaksanakan,         menyelesaikan         dan
menyerahkan    pekeljaan    sesuai    dengan
Jadwal      Pelaksanaan      Pekerjaan      dan
ketentuan   yang   telah   ditetapkan   dalam
Kontrak;

e.    melaksanakan          dan          menyelesaikan
pekeljaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung    jawab    dengan    menyediakan
tenaga     kelja,     bahan-bahan,     peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan       yang       diperlukan       untuk
pelaksanaan,  penyelesaian  dan  perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

f.     memberikan  keterangan-keterangan  yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang   dilakukan   Pejabat   Penandatangan
Kontrak;
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9.    mengambil langkah-1angkah yang memadal
dalam     rangka     memberi    perlindungan
kepada setiap orang yang berada di tempat
kerja maupun masyarakat dan lingkungan
sekitar      yang      berhubungan      dengan
pelaksanaan pekerjaan;

h.    melaksanakan      semua      perintah      Tim
Pendukung            yang      sesuai      dengan
kewenangan    Tim    Pendukung        dalam
Kontrak iri,. dan

i.     hak dan kewajiban lain yang timbul akibat
lingkup pekeljaan ditentukan di SSKK.

40.   Tanggung i awab          Penyedia         bertanggungjawab/ berkewajiban
untuk     melaksanakan     dan     menyelesaikan
pekeljaan   sesuai   dengan  kualitas,   ketepatan
volume,                    ketepatan                    waktu
pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/ penyerahan hasil pekerjaan.

41.   Penggunaan
Dokumen-
Dokumen Kontrak
dan lrfomasi

42.   Hak Kekayaan
Intelektual

43.  Penanggungan
Risiko

Penyedia  tidak  diperkenankan  menggunakan
dan menginformasikan dokumen Kontrak atau
dokumen  lainnya  yang  berhubungan  dengan
Kontrak     untuk     kepentingan     pihak     lain,
misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, seha
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak,
kecuali    dengan    izin    tertulis    dari    Pejabat
Penandatangan    Kontrak    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyedia        wajib        melindungi        Pejabat
Penandatangan  Kontrak  dari  segala  tuntutan
atau klaim  dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan    atau    atas    pelanggaran    Hak
Kekayaan htelektual oleh Penyedia.

43.1   Penyedia
melindungi,

berkewajiban            untuk
men bebaskan,          dan
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menanggung      tanpa      batas      Pejabat
Penandatangan          Kontrak          beserta
instansinya     terhadap     semua     bentuk
tuntutan,   tanggung   jawab,   kewajiban,
kehilangan,   kerugian,   denda,   gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum,    dan    biaya    yang    dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari  tuntufan  tersebut  disebabkan
kesalahan   atau   kelalaian   berat   Pqabat
Penandatangan     Kontrak)     sehubungan
dengan  klaim  yang  timbul  dari  hal-hal
berikut   terhitung   sejak   Tanggal   Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekeljaan :
a.  kehilangan  atau   kerusakan  peralatan

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia
¢ika ada), dan personel;

b. cidera    tubuh,    sakit    atau    kematian
personel; dan

c.  kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera  tubuh,  sakit atau  kematian
pihak ketiga.

43.2  Terhitung    sejak   Tanggal    Mulai    Kelja
sampai    dengan    Tanggal    Penyerahan
Pekerjaan,  semua  risiko  kehilangan  atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyed ia,
keruali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.3  Pertanggungan   asuransi   yang   dimiliki
oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal jnj. Dalam hal
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44.   PerLindungan
Tenaga Kerja

pertanggungan asuransi tidak mencukupi
maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

43.4  Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekeli.aan    sg.ak   Tanggal    Mulal    Keli.a
sampai    dengan    Tanggal    Penyerahan
Pekeljaan  harus  diganti  atau  diperbaiki
oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika  kehilangan  atau  kerusakan  tersebut
teri.adi   akibat   tindakan   atau   kelalaian
Penyedia.

44.1   Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban
atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
personelnya      pada      program      Badan
Penyelenggara    Jaminan    Sosial    (BPJS)
Ketenagakeljaan serta melunasi kewaj.iban
pembayaran  BPJS  tersebut  sebagaimana
diatur     dalam     peraturan    perundang-
undangan.

44.2  Penyedia  berkewajiban  untuk  mematLihi
dan  memerintahkan  personelnya  untuk
mematuhi        perafuran        keselamatan
konstruksi.    Pada    waktu    pelaksanaan
pekeljaan,  Penyedia  beserta  personelnya
dianggap telah membaca dan memahami
peraturan        keselam atan        konstruksi
tersebut.

44.3  Penyedia            berkewajiban            untuk
menyediakan  kepada  setiap  personelnya
(termasuk personelnya Subpenyedia, jika
ada)          perlengkapan          keselam atan
konstruksi yang sesuai dan memadai.

44.4  Tanpa  mengurangi  kewajiban  Penyedia
untuk           melaporkan           kecelakaan
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45.   Pemeliharaan
Lingkungan

46.  Asuransi

47.  Tindakan penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan Pe).abat

berdasarkan     hukum     yang     berlaku,
Penyedia     wajib     melaporkan     kepada
Pg.abat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap        kecelakaan        yang        timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.

Penyedia    berkewajiban    untuk    mengambil
langkah-langkah      yang      memadai      untuk
melindungi lingkungan balk di dalam maupun
di luar tempat kelja dan membatasi gangguan
lingkungan  terhadap  pihak  ketiga  dan  haha
bendanya   sehubungan   dengan   pelaksanaan
Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan lingkungan hidup.
46.1  Apabila           disyaratkan,            Penyedia

menyediakanasuransisejakspMKsampal
dengan   Tanggal   Penyerahan   Pekeljaan
untuk  semua  barang  yang  mempunyai
risiko      tinggi     ten.adinya     kecelakaan,
pelaksanaan  peker7.aan,  alas  segala  risiko
terhadap          keeelakaan,          kerusakarty
kehilangan,  serta  risiko  lain  yang  tidak
dapat diduga.

46.2  Penyedia   wajib   menyediakan   asuransi
bagi      pihak     ketiga      sebagai     akibat
kecelakaan di lokasi ker].a.

46.3  Besamya  asuransi sudah diperhitungkan
dalam  penawaran  dan  termasuk  dalam
harga kontrak.

47.1  Penyedia            berkewajiban            untuk
mendapatkan  lebih  dahulu  persetujuan
tertulis  Pq.abat  Penandatangan  Kontrak
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Penandatangan
Kontrak

48.   Laporan Hasil
Peker).aan

49.   KepemiLikan
Dokunen

sebelum    melakukan   tindakan-tindakan
berikut:
a. meusubkontrakkan sebagian pekerjaan

yang belum tercantum dalam Lampiran
SSKK (apabila ada);

b. menunjuk Personel lnti yang namanya
tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;

c. mengubah       atau        memutakhirkan
Program Mutu; atau

d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.

47.2  Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d
dituangkan dalam SSKK

48.1  Pemeriksaan pekeljaan dilakukan selama
pelaksanaan  kontrak  untuk  menetapkan
volume   pekeljaan   atau   kegiatan   yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekeli.aan.  Hasil  pemeriksaan  peker].aan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekeljaan sesuai ketentuan dalam KAK.

48.2  Untuk   kepentingan   pengendalian   dan
pengawasan      pelaksanaan      pekeljaarL
seluruh  aktivitas  kegiatan  personel  dan
pekerjaan   di   lokasi    pekeli.aan    dicatat
dalam    laporan    rencana    dan   realisasi
peker].aan.

48.3  Laporan    hasil    pekerjaan    dibuat   oleh
Penyedia,  diperiksa,   dan  disetujui  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak/   pihak
Pejabat    Penandatangan    Kontrak,    dan
dapat dibantu oleh Tim Pendukung.

49.1  Semua   rancangan,   gambar,   spesifikasi,
desain,    1aporan,    dan/atau    dokumen-
dokumen  lain  serta  piranti  lunak  yang
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dipersiapkan  oleh  Penyedia  berdasarkan
Kontrak  ini  sepenuhnya  merupakan  hak
milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

49.2  Penyedia    paling    lambat   pada    waktu
pemutusan  atau  penghentian  atau  akhir
Masa  Pelaksanaan  Kontrak  berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan
piranti    lunak    tersebut    beserta    daftar
rinciannya kepad a Pejabat Penandatangan
Kontrak.

49.3  Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan  tiap  dokumen  dan  piranti  lunak
tersebut.  Pembatasan Oika ada) mengenai
penggunaan  dokumen  dan piranti  lunak
tersebut di  atas  di  kemudian hari  diatur
dalam SSKK.

50.   Pembayaran Denda     Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi
finansial     berupa     Denda     sebagai     akibat
wanprestasi     atau     cidera     janji     terhadap
kewajiban-kewa].iban  Penyedia  dalam  Kontrak
ini.        Pejabat        Penandatangan        Kontrak
mengenakan      Denda      dengan      memotong
angsuran     pembayaran     prestasi     pekeljaan
Penyedia.        Pembayaran        Dend a        tidak
mengurangi     tanggung    jawab     kontraktual
Penyedia.

51.  |aminan 51.1  Jaminan       yang       digunakan       dalam
pelaksanaan   Kontrak   ini  dapat  berupa
bank  garausi   atau  s#refty   ZJo7id.   Jaminan
bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan,
dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kelja
setelah   surat   perintah   pencairan   dari
Pejabat    Penandatangan    Kontrak    atau
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pihak   yang   diberi   kuasa   oleh   Pejabat
Penandatangan Kontrak diterima.

51.2  Penerbitjaminan selain Bank umum harus
telah  ditetapkan/ mendapat rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

51.3  Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai
berikut:
a.    paket     pekeljaan     sampai     dengan

Rpl.000.000.000,00 (satu mjliar rupiah)
dapat diterbitkan oleh:
1)    Bankumum;
2)    Pemsahaan Asuransi;
3)    Perusahaan penjaminan;
4)    Lembaga Keuangan RTusus yang

Menjalankan   Usaha   di   Bidang
Pembiayaan,     Penjaminan,     dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia          sesuai          dengan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan    di    bidang    lembaga
pembiayaan    ekspor    Indonesia;
atau

5)    Konsorsium pemsahaan Asurausi
Umum / Kons orsium        Lembaga
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan     Penjaminan     yang
mempunyai    program    asuransi
ke"gian (suretyship).

b.    paket          pekeljaan          di          atas
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dapat diterbitkan oleh:
1)    Bankumun; atau
2)    Kousorsium perusahaan Asuransi

Urn urn/ Koneorsium        Lembaga
Penjaminan/                Konsorsium
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Perusahaan     Penjaminan     yang
mempunyai    program    asuransi
ke"gfan (suretyship).

51.4  Jaminan  Uang  Muka  diberikan  kepada
Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dalam
rangka   pengambilan   uang muka paling
kurang   sama   dengan   besarnya   uang
muka.

51.5  Nilal     Jaminan     Uang     Muka     dapat
dikurangi    secara    proporsional    sesuai
dengan sisa uang muka yang diterima.

51.6  Masa   berlakunya  Jaminan   Uang   Muka
paling  kurang  sejak  tanggal  persetujuan
pemberian  uang  muka   sampai  dengan
Tanggal Penyerahan Pekeljaan.

D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA

52.   Persyaratan                     52.1  Personel  Inti  yang  diperkerjakan  harus
Personel sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman

yang     ditawarkan     dalam      Dokumen
Penawaran dan  dibuktikan dalam  Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak serta
dituliskan dalam Lampiran SSKK.

52.2  Penyesuaian  terhadap  perkiraan  Waktu
Penugasan   Personel   akan   dibuat   oleh
Penyedia  melalui  pemberitahuan  serara
tertulis   kepada   Pejabat   Penandatangan
Kontrak   dan   dapat  dituangkan   dalam
perubahan Kontrak.

52.3  Jika   terdapat   peker].aan   tambah,   maka
perkiraan     Waktu     Penugasan     harus
ditentukan secara tertulis oleh para pihak
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dan     dituangkan     dalam      perubahan
Kontrak.

53.   Personel Inti                   53.1  Nana   Personel   lnti,   uraian   pekeljaan,
kualifikasi,       dan      perkiraan      Waktu
Penugasan dilampirkan dalam Lampiran
SSBK,.

53.2  Personel Inti berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekeri.aannya. Jika diperlukan
oleh    Pejabat   Penandatangan    Kontrak,
Personel     Iud     dapat     sewaktu-waktu
disyaratkan  untuk  menjaga  kerahasiaan
pekeljaan di bawah sumpah.

54.   Jam Keq.a dan                 54.1
Lembur

Orang  hari  standar  atau  satu  hari  orang
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
7 (tujuh) jam kelja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.

54.2  Pelaksanaan  pekeH.aan  diluar  ketentuan
klausul54.1dapatdiberikanlembursesuai
dengan       ketentuan       Menteri       yang
membidangi     ketenagakeljaan     setelah
mendapatkan izin Pg.abat Penandatangan
Kontrak.

54.3  Personel   yang   beker].a   melebihi   batas
waktu    lembur   yang    diizinkan   wajib
diganti  oleh  personel  lain  dan  personel
penggantinya   harus   mendapatkan   izin
dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan
dapat     dibantu     diperiksa     oleh     Tim
Pendukung .

54.4  Waktu   kelja   tenaga   kerja   asing   yang
dimobilisasi  ke  Indonesia  dihitung  sejak
kedatangannya     di     Indonesia     sesuai
dengan surat perintah mobilisasi,.
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55.   Hari Ker).a

54.5  Personel tidak berhak untuk dibayar atas
sakit  atau  liburan,   karena   perhitungan
upah sudah mencakup hal tersebut.

55.1  Penyedia tidak diperkenankan melakukan
pekeljaan  apapun  di  lokasi  kelja  pada
waktu  yang  secara  ketentuan  peraturan
perund ang-und angan dinyatakan sebagai
hari libur atau di  luar jam  kerja normal,
kecuali:
a.    dinyatakan lain dj da]am Kontrak,.
b.    Pejabat      Penandatangan      Kontrak

memberikan izin; atau
c.    pekerjaan  tidak  dapat  ditunda,  atau

untuk        keselamatan/ perlindungan
masyarakat,  dimana  Penyedia  harus
segera      memberitahukan      urgeusi
pekerjaan     tersebut     kepada     Tim
Pendukung           dan/atau      Pejabat
Penandatangan Kontrak.

55.2  Semua personel dibayar selama hari kelja
dan   datanya   disimpan   oleh   Penyedia.
Daftar       pembayaran       masing-masing
pekeli.a    dapat   diperiksa    oleh    Pejabat
Penandatangan Kontrak.

55.3  Untuk  pekerjaan yang  dilakukan di luar
hari  keri.a  efektif  dan  jam  ker].a  normal
harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.

55.4  Pelaksanaan  pekerjaan di luar  hari  kelja
efektif dan/atau jam  keli.a  normal  harus
diawasi    oleh    Pejabat    Penandatangan
Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh
Tim Pendukung .
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56.   Keq.asama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

56.1  Penyedia      hanya      boleh      melakukan
subkontrak   sebagian   peker].aan   utama
kepada Penyedia Spesialis.

56.2  Penyedia  tetap  bertanggung  jawab  atas
bagian  pekei|.aan  yang  disubkontrakkan
tersebut.

56.3  Subpenyedia  dilarang  mengalihkan  atau
meusubkontrakkan pekerjaan.

56.4  Apabila       Penyedia       yang       ditunjuk
merupakan Penyedia  Usaha  Kecil,  maka
pekerjaan   tersebut   harus   dflaksanakan
sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan
dilarang  dialihkan atau disubkontrakkan
kepada pihak lain.

56.5  Penyedia      Usaha      Non     Kecil     yang
melakukan            keljasam a            dengan
Subpenyedia  hanya  boleh  melaksanakan
sesuai   dengan   daftar  bagian  peker].aan
yang disubkontrakkan (apabila ada) yang
dituangkan dalam Lampiran SSKK.

56.6  Lampiran  SSKK  (Daftar  Pekerjaan  yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak
boleh   diubah   kecuali   atas   persetujuan
tertulis     dari     Pejabat     Penandatangan
Kontrak dan dituangkan dalam adendum
Kontrak.

56.7  Pelaksanaan  Ker].asama  Antara  Penyedia
dan     Subpenyedia     dilaporkan     secara
periodik  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak     dan     diawasi     oleh     Pejabat
Penandatangan    Kontrak    serta     dapat
dibantu oleh Tim Pendukung .
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56.8  Apabila   Penyedia  melanggar  ketentuan
sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau
56.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

E.  HAK      DAN      KEWATIBAN      PE|ABAT      PENANDATANGAN
KONTRAK

57.   Hak dan Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

58.   Fasilitas

Hak-hak    yang    dimiliki     serta    kewajiban-
kewajibanyangharusdflaksanakanolehPejabat
Penandatangan  Kontrak  dalam  melaksanakan
Kontrak, meliputi :
a.    mengawasi dan memeriksa pekeljaan yang

dilaksanakan oleh Penyedia;
b.    menerima laporan-1aporan secara  periodik

mengenai    pelaksanaan    pekeljaan    yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

c.     menerima   hasil  pekerjaan  sesuai  dengan
jadwal       penyerahan       peker].aan       dan
ketentuan   yang   telah   ditetapkan   dalam
Kontrak.

d.    membayar  peker].aan  sesuai  dengan  Biaya
Langsung  Personel  dan  Biaya   Langsung
Non    Personel    yang    tercantum    dalam
Kontrak   yang   telah   ditetapkan   kepada
Penyedia;

e.    memberikan  fasilitas   berupa   sarana   dan
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk  kelancaran   pelaksanaan   pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak; dan

f.     merilai kinqu.a penyedia.

Pg.abat      Penandatangan       Kontrak      dapat
memberikan    fasilitas     berupa     sarana    dan
prasarana  atau  kemudahan  lairmya  0.ika  ada)
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59.   Peristiwa
Kompensasi

yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran
pelaksanaan pekeri.aan ini.
59.1  Peristiwa   Kompensasi   dapat   diberikan

kepada Penyedia yaitu:
a.   Pejabat      Penandatangan      Kontrak

mengubah       Jadwal       Pelaksanaan
Pekeljaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b.   keterlambatan   pembayaran   kepada
Penyedia;

c.   Pejabat penandatangan Kontrak tidak
memberikan               gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi  sesuai
jadwal yang dibutuhkan;

d.   Penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sesuai jadwal dalam kontrak;

e.   Pejabat      Penandatangan      Kontrak
memerintahkan                  penundaan
pelaksanaan pekeljaan;

f.    Pejabat      Penandatangan      Kontrak
memerintahkan     untuk     mengatasi
kondisi   tertentu   yang   tidak   dapat
diduga            sebelumnya            yang
disebabkan/tidak   disebabkan   oleh
Pejabat     Penandatangan     Kontrak;
dan/atau

9.   Ketentuan lain dalam SSKK.
59.2  Tika Peristiwa Kompeneasi mengakibatlcan

pengeluaran         tambahan         dan/ atau
keterlambatan    penyelesaian    pekeljaan
maka   Pejabat   Penandatangan   Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau     memberikan     perpanjangan
Masa Pelaksanaan Kontrak.
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59.3  Ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi
hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data      penunjang      dan      perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata.

59.4  Pexpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak
hanya  dapat  diberikan  jika  berdasarkan
data      penunjang      dan      perhitungan
kompeusasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,
dapat   dibuktikan    perlunya    tambahan
waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

59.5  Penyedia   tidak  berhak  atas   ganti   rugi
dan/ atau            perpanjangan            Masa
Pelaksanaan Kontrak jika Penyedia gagal
atau  lalai  untuk  memberikan peringatan
dihi dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

F.   PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

60.   Nilai Kontrak                 60.1  Pejabat          Penandatangan          Kontrak
membayar      kepada      Penyedia      atas
pelaksanaan   pekeljaan   dalam   Kontrak
sebesar Nilai Kontrak.

60.2  Nilai   Kontrak   telah   memperhitungkan
meliputi:
a.   beban pajak,
b.   keuntungan dan biaya otJcrhend (biaya

umum); dan
c.   biaya pelaksanaan pekeljaan.

60.3  Rincian   Nilai   Kontrak   sesuai   dengan
rincian  yang   tercantum   dalam   Rincian
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61.   Pembayaran

Komponen    Remunerasi    Personel    dan
Rincian Biaya Langsung Non Personel dan
dicantumkan di dalam Kontrak.

60.4  Besaran   Nilai   Kontrak   sesuai   dengan
penawaran yang sebagaimana yang telah
diubah    terakhir    kali    sesuai    dengan
ketentuan dalam Kontrak.

61.1   Uang Muka
a.    Uang  Muka  dapat diberikan  kepada

Penyedia    sesuai    ketentuan    dalam
SSKK untuk:
1)    Mobilisasi; dan/atau
2)    pekerjaan teknis yang diperlukan

untuk     persiapan     pelaksanaan
pekerjaan

b.    uang  muka   dapat  diberikan  paling
tinggi  20%   (dua  puluh  persen)  dari
harga Kontrak;

c.    untuk  Kontrak  Tahun  Jamak,   uang
muka  dapat  diberikan  paling  tinggi
15%   Oima  belas  persen)  dari  harga
Kontrak;

d.    Besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK  dan  dibayar  setelah  Penyedia
menyerahkan   Jaminan   Uang   Muka
paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima;

e.    Dalam hal diberikanuang muka, maka
Penyedia          harus          mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara       terfuilis       kepada       Pejabat
Penandatangan      Kontrak      disertai
dengan   rencana   penggunaan   uang
muka untuk melaksanakan pekel|.aan
sesuai Kontrak;
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f.     Pg.abat penandatangan Kontrak harus
mengajukan        Surat        Permintaan
Pembayaran   (SPP)   kepada   Pejabat
Penandatanganan      Surat      Perintah
Membayar           (PPSPM)            untuk
permohonan  tersebut  pada  hunrf  f,
paling   lambat   7   (tujuh)   hari   kelja
setelah Jaminan Uang Muka diterima;

9.    Pengembalian            uang            muka
diperhitungkan        berangsur-angsur
secara     proporsional     pada     setiap
pembayaran   prestasi   pekeljaan   dan
paling  lambat harus  lunas  pada  saat
pekep.aan selesai.

61.2  Prestasi pekeljaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati      dilakukan      oleh      Pejabat
Penandatangan         Kontrak,          dengan
ketentuan:

a.     Penyedia  telah mengajukan tagihan
disertai    laporan    kemajuan    hasil
peker].aan;

b.    Tagihan yang disampaikan penyedia
dilampiri     dengan     Berita     Acara
Pemeriksaan       Pekerjaan       sesuai
dengan   KAK,   bukti   pembayaran,
kuitansi,       dan      bukti      dukung
pengeluaran    lain    sesuai    dengan
SSKK

C. pembayaran dilakukan dengan cara
bulanan,    termin,    atau    sekaligus
sesuai     dengan     ketentuan     yang
ditetapkan dalam SSKK.

d.    pembayaran                                  harus
memperhitungkan   angsuran   uang
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muka,   denda   (apabila   ada),   dan
pajak;

e.     untuk   Kontrak   yang   mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus  dilengkapi bukti  pembayaran
kepada  seluruh Subpenyedia  sesuai
dengan          prestasi          pekerjaan.
Pembayaran   kepada    Subpenyedia
dilakukan  sesuai  prestasi  pekeljaan
yang    selesal     dilaksanakan    oleh
Subpenyedia tanpa harus menunggu
pembayaran   terlebih   dahulu   dari
Pejabat Penandatangan Kontrak.

f.     pembayaran     terakhir     dilakukan
setelah  Berita  Acara  Serah  Terima
Pekeljaan       ditandatangani       oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia;
Pejabat     Penandatangan     Kontrak
dalam  kurun  waktu  7  (tujuh)  hari
ken.a  setelah  pengajuan  permintaan
pembayaran dari Penyedia diterima
harus    sudah    mengajukan    Surat
Permintaan     Pembayaran     kepada
Pejabat      Penandatanganan      Surat
Perintah Membayar (PPSPM); dan

h.     Apabila    terdapat    ketidaksesuaian
dalam   perhitungan   tagihan,   tidak
akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat Penandatangan
Kontrak   dapat   meminta   Penyedia
untuk  menyampaikan  perhitungan
prestasi          sementara          dengan
mengesampingkan     hal-hal     yang
sedang menjadi perselisihan.
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61.3  Denda dan Ganti Rugi
a.    denda   merupakan   sanksi   finansial

yang   dikenakan   kepada   Penyedia,
antara    lain:    denda    keterlambatan
dalam      penyelesaian      pelaksanaan
pekel|.aan       dan       denda       terkait
pelanggaran ketentuan subkontrak;

b.    Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang     dikenakan     kepada     Pejabat
Penandatangan     Kontrak     maupun
Penyedia   karena   teijadinya   cidera
janji/wanprestasi.    Besamya    sanksi
ganti     rugi     adalah     sebesar     nilai
kerugian yang ditimbulkan.

c.     Besamya  denda  keterlambatan  yang
dikenakan    kepada    Penyedia    atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1)     1%o  (satu perseribu) per hari dari

harga     bagian     Kontrak     yang
tercantum dalam kontrak; atau

2)    1%o   (satu  perseribu)  dari  harga
Kontrak   (sebelum   PPN)   untuk
setiap hari keterlambatan;=

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d.    Besaran          denda           pelanggaran

subkontrak   sebesar   nilai   pekeljaan
subkontrak    yang    disubkontrakkan
tidak sesuai ketentuan.

e.    besarnya   ganti   rugi   sebagai   akibat
peristiwa  kompensasi   yang  dibayar
oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
atas       keterlambatan       pembayaran
adalah    sebesar    bunga    dari    nilai
tagihan    yang     terlambat    dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang
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berlaku    pada    saat    itu    menurut
ketetapan Bank Indonesia;

f.     pembayaran   denda   dan/atau   ganti
rugi           diperhitungkan           dalam
pembayaran prestasi pekel|.aan;

9.    ganti   rugi   kepada   Penyedia   dapat
mengubah    Harga    Kontrak    setelah
dituangkan dalam adendum kontrak;

h.    pembayaran ganti rugi dilakukan oleh
Pejabat      Penandatangan      Kontrak,
apabila   Penyedia   telah   mengajukan
tagihan disertai perhitungan dan data-
data.

62.   PerhitunganAkhir       62.1  Perhitungan      akhir      nilai      pekerjaan
berdasarkan   ketentuan   dalam   Kontrak,
dilaksanakan setelah pekeljaan selesai dan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

62.2  Pembayaran   angsuran                   prestasi
pekeljaan    terakhir    dilakukan    setelah
pekeljaan  selesai  dan  berita  acara  serah
terima   pekeljaan   telah   ditandatangani
oleh kedua belah Pihak.

62.3  Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,
Penyedia            berkewajiban            untuk
menyerahkan            kepada            Pejabat
Penandatangan          Kontrak          rincian
perhitungan  nilai  tagihan  terakhir  yang
jatuh    tempo.     Pejabat    Penandatangan
Kontrak   berdasarkan   hasil      penelitian
tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan
SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung   sejak   tagihan   dan   dokumen
penunjang     dinyatakan     lengkap     dan
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63.   Penangguhan
Pembayaran

diterima    oleh    Pejabat    Penandatangan
Kontrak.

63.1  Pejabat   Penandatangan   Kontrak   dapat
menangguhkan       pembayaran       setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia    gagal    atau   lalai   memenuhi
kewajiban      kontraktualnya,      termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekeli.aan sesuai
dengan   waktu   yang   telah   ditetapkan
dalam KAK.

63.2  Pejabat   Penandatangan   Kontrak   secara
tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang  penangguhan  hak  pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan  tersebut.   Penyedia  diberi
kesempatan  untuk  memperbaiki  dalam
jangka waktu tertentu.

63.3  Pembayaran   yang   ditangguhkan   harus
disesuaikan  dengan  proporsi  kegagalan
atau kelalaian Penyedia.

63.4  Jika     dipandang     perlu     oleh     Pejabat
Penandatangan   Kontrak,   penangguhan
pembayaran        akibat        keterlambatan
penyerahan  pekerjaan  dapat  dilakukan
bersamaan    dengan   pengenaan    denda
kepada Penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

64.   Penyelesaian                  64.1  Para pihak berkewajiban untuk berupaya
Perselisihalv
Sengketa

sungguh-sungguh  menyelesaikan  secara
damai  semua   perselisihan  yang  timbul
dari  atau  berhubungan  dengan  Kontrak
ini    atau    interpretasinya    selama    atau
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65.   Itikad Baik

setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan
prinsip      dasar      musyawarah      untuk
mencapai kemufakatan.

64.2  Dalam    hal    musyawarah    para    pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 64.1
tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka    penyelesaian    perselisihan    atau
sengketa   antara   para   pihak   ditempuh
melalui  tahapan  mediasi,  kousiliasi,  dan
arbitrase.

64.3  Selain  ketentuan  pada  klausul  64.2  para
pihak dapat membentuk dewan sengketa
(untuk     menggantikan     mediasi     dan
kousiliasi).

64.4  Dalam hal pilihan yang digunakan dewan
sengketa   untuk   menggantikan   mediasi
dan konsiliasi make nama anggota dewan
sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh
para   pihak   sebelum   penandatanganan
Kontrak.

65.1   Para   pihak  bertindak  berdasarkan  asas
saling  percaya  yang  disesuaikan  dengan
hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

65.2  Para  pihak  setuju  untuk  melaksanakan
perjanjian        dengan        jujur        tanpa
menonjolkan kepentingan in asing-masing
pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu
pihak        merasa        dirugikan,        maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul Ketentuan Data
5 Koresponden Alamat Para Pihak sebagai berikut:

si Satuan Kelja  Pejabat Penandatangan Kontrak  :
Universitas Bangka Belitung
Nama             :    Rahmat Iskandar
Alamat           :    Kampus Terpadu UBB Desa

Balunlj.uk   Kec.    Merawang
Kab.           Bangka           Prov.
Kepulauan Bangka Belitung

Website          :    www.ubb.ac.id
£-7"fljJ              :    rahmat  iskandar@ubb.ac.id
Faksimili        :    (0717)421303

Penyedia                               :   PT.   POLA   DATA
CONSULTANT (PDC)
Nana            :   Astri wulandari
Alamat          :   Jl. Ponpes sunan Ampel

No.70 Banjeng
Maguwohar].o Depok
Sleman

E-mail              :    I)oladata.bnd@qmail.com

ptpoladata@gmail.com
Faksimili        :    02744395219
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21.1 Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak selama 120 (seratus
Penyelesaian dua puluh) hari kalender terhitung sejak

Pekerjaan tanggal mulai kelja yang tercantum dalam
SPMK.

25.2 Serah  Terima Serah terima dilakukan pada:  Kampus Terpadu
Pekeq.aan UBB Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka

Prov. Kepulauan Bangka Belitung

35.b Pembayaran Batas    akhir   waktu    yang   disepakati    untuk
Ta8ihan penerbitan   SPP   oleh   Pejabat   Penandatangan

Kontrak  untuk  pembayaran  tagihan  angsuran
adalah 14  (cowp¢£ beJas) hari ker].a terhitung sq.ak
tagihan  dan  kelengkapan  dokumen  penunjang
yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

39.i Hak          dan Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari
Kewajiban lingkup pekerjaan adalah :
Penyedia 1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam

SSUK

47.2, 56.6 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
Penyedia persetujuan   Pejabat   Penandatangan   Kontrak
yang adalah:
Mensyaratha 1.  Pergantian     Personal     Managerial     yang
n Persetujuan Namanya belum diatur dalam kontrak dan
Pejabat atau dokumen lampiran kontrak;
Penandatang 2.  Mengubah      dan/atau      memutakhirkan
an Kontrak program mutu;

3.  Mengubah kerangka acuan keli.a;

49 Kepemilikan Penyedia  diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari

Pekerjaan    Jasa    Konsultansi    Koustruksi    ihi
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dengan  pembatasan   sebagai   berikut:   sebatas
dokumentasi

52.1 Persyaratan Persyaratan Personel:
Personel Sesuai  yang  tercantum  dalam  kerangka  acuan

ker''a

53.1 Personel Inti Nama Personel Inti:
Sesuai  yang  tercantum  dalam  kerangka  acuan
keH'a

58 Fasilitas Pejabat       Penandatangan        Kontrak        akan
memberikan  fasilitas  berupa  :  ruangan  untck
rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.

59.1.8 Peristiwa Termasuk  peristiwa   kompensasi  yang   dapat
Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah sesuai SSUK

61.1.a & Besaran Uang Tidak Diberikan uang muka
61.1.e Muka

61.2.b & Pembayaran Pembayaran    prestasi     pekerjaan    dilakukan
61.2.c Plestasi dengan   cara   termin   (800/o   setelah  konsultan

Peker).aan perancangan      menyerahkan      DED,      RAB,
RKS/Spesifikasi Teknis,  dan dokumen produk
akhir   lainnya),    5%    dibayar   setelah   tender
pekerjaan  konstniksi  selesai  dan  159/o   dibayar
setelah pekerjaan konstruksi serah terima awal
(PHO)/BAST 1.

Dokumen  penunjang  yang  disyaratkan  untuk
mengajukan     tagihan     pembayaran     prestasi
pekeljaan:
1.   SuratTagihan
2.   Laporan Realisasi pekeri.aan
3.   Berita Acara pemeriksaan Fisik pekeri.aan
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4.   Dokumen   lain   Sesuai   dengan   ketentuan
yang berlaku

61.3.c Pembayaran Untck pekerjaan ini besar denda keterlambatan
Denda untuk setiap  hari keterlambatan adalah  1/1000
Keterlambatan (satu  perseribu)  dari  harga  kontrak  (sebelumPPN)
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IAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

REKAP PENUGASAN TENAGA AIILI

N0. JabataqposisiPersonelInti
Penugasan Per8onel (dalam bentuk diagrani

OrangBulanbalok)
Bulan Ke-

I 11
11 I V V VI VI I

X
X XI n

I V I I 11 X I I
Nagional

1

2
n

Subtotal
Asin£ (apabila ada)

1

2
n

Subtotal

Total I/'1

3¥,I:#=
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TADWAL PEIAKSANAAN PEKER|AAN

0,
Kegiatan

Bulan ke-
KeteranganI II 11I IV V ds(

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan:
I)    Kegiatan  :  Cantumkan  semun  kegiatan,  temasuk  penyerahan  laporan  (misalnya  laporari

pendahuluan,   laporan  antara,  dan  laporan  akhir),  dan  kegiatan  lain  yang  memerlukan
persetujuan PPK Untuk paket peker]aan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan
Laporap   dan  kegiatan  lain  yang  memerlukan  persefujuan   dicantumkan  seeai.a  terpisah
berdasarkan tchaparmya

2)    Bulan ke: /angka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
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DAFTAR KELUARAN DAN IIARGA

No Keluarm Satan Total Hanga
(Rp)

1
DED1 dokunen

2 DED2 dokunen

2 Dokunen Tender dokunen

3 UKL-UPL dokunen

4 SpesifikasiTeknis dokunen

Sub-total

PPN10yo

Total

Terbilang:


