



BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

No: 028.8/UN50/PP-03/2023




Tanggal 24 Mei 2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Ruang TPAK, Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap surat penawaran untuk paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Pagar dan Pot Bunga dengan hasil sebagai berikut:



A. Klarifikasi Teknis

CV. MENTAWAI KONSTRUKSI sanggup menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan barang/jasa akan dilaksanakan secepatnya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

B. Negosiasi Harga

Nama Penyedia : CV. MENTAWAI KONSTRUKSI
Alamat : Jalan Galunggung, Perumahan Griya Kedaton, Blok No 1,
Parit Padang, Sungailiat, Kab, Bangka
NPWP : 
Harga Penawaran : 
Harga Setelah Negosiasi : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia yang dinegosiasi CV. MENTAWAI KONSTRUKSI  Rifana Usmeiliono Direktur	Pejabat Pengadaan 
--	---

FORMULIR KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI METODE PENGADAAN LANGSUNG

Nomor	028.7/JUN50/PP-03/2023
Nama paket	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar dan Pot Bunga
Satuan kerja	Universitas Bangka Belitung
Nama pejabat pengadaan	
Tahun anggaran	

No	Pertanyaan Klarifikasi	Hasil Klarifikasi
1		
2		

No		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya	SATUAN PENAWARAN	JUMLAH PENAWARAN	% HPS	SATUAN NEGOSIASI	JUMLAH NEGOSIASI	SELISIH
I	Pekerjaan Persiapan										
1	Papan nama pekerjaan	1.00	ls	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	200%	Rp 250,000.00	250,000.00	Rp -250,000
2	Dokumentasi dan pelaporan	1.00	ls	1,500,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	117%	Rp 1,250,000.00	1,250,000.00	Rp -500,000
II	Pekerjaan pengecatan Pagar dan Pot Bunga										
A	Pekerjaan pengecatan Pagar										
1	Pek. Pencucian permukaan dinding lama	733.46	m2	3,238.95	2,375,653.22	3,235.32	2,372,977.81	100%	Rp 3,200.00	2,347,084.90	Rp -25,893
2	Pek. Pengecatan dinding Pagar & Rumah Tedmon	733.46	m2	60,403.37	44,303,693.71	59,533.21	43,665,228.21	99%	Rp 59,533.21	43,665,466.34	Rp 238
3	Pek. Teralis Besi Pagar	108.00	m2	47,025.55	5,078,759.40	48,805.02	5,270,942.16	104%	Rp 47,025.55	5,078,759.40	Rp -192,183
B	Pekerjaan pengecatan Pot Bunga dan Rehap Pot Bunga										
1	Pek. Perbaikan Pot bunga	1.00	ls	500,000.00	500,000.00	550,000.00	550,000.00	110%	Rp 500,000.00	500,000.00	Rp -50,000
2	Pek. Pencucian permukaan pot bunga	142.29	m2	3,238.95	460,862.65	3,235.32	460,353.68	100%	Rp 3,200.00	455,320.54	Rp -5,033
3	Pek. Pengecatan pot bunga	142.29	m2	60,403.37	8,594,654.07	59,533.21	8,470,980.45	99%	Rp 59,533.21	8,470,841.74	Rp -139
	Jumlah				Rp 63,063,623.04		Rp 63,040,482.31	100%		62,017,472.82	Rp (1,023,008.49)
	PPN 11%				Rp 6,936,998.53		Rp 6,934,453.05			6,821,922.01	
	Total				Rp 70,000,621.58		Rp 69,974,935.36			68,839,394.83	
	Pembulatan				Rp 70,000,000.00		Rp 69,974,935.36			Rp 68,839,000.00	

Catatan: Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain

CV. Mentawai Konstruksi

