








Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 14 April 2026

AKTIVA PASSIVA

I AKTIVA LANCAR IV HUTANG JANGKA PENDEK

1 Kas & Bank Rp. 100.000.000,00          1 Hutang Dagang Rp. -                               

3 Piutang *) Rp. -                                  2 Hutang Pajak Rp. -                               

4 Persediaan Barang Rp. 45.000.000,00            3 Hutang Lainnya Rp. -                               

5 Pekerjaan dalam Proses Rp. -                                  

Rp. 145.000.000,00          Rp. -                                  

II AKTIVA TETAP V HUTANG JANGKA PANJANG

1 Peralatan dan Mesin Rp. 100.000.000,00           1 Hutang Bank Rp. -                               

2 Inventaris Kantor Rp. 5.000.000,00               

3 Tanah dan Bangunan Rp. 250.000.000,00           Rp. -                                  

4 Akumulasi Penyusutan Rp.

 Rp. 355.000.000,00          

III AKTIVA LAINNYA VI KEKAYAAN BERSIH

1 Modal Disetor Rp. 500.000.000,00          

-                              Rp. -                                  2 Modal Ditahan Tahun Lalu Rp.

3 Laba Tahun Berjalan Rp.

Rp. 500.000.000,00          

   

TOTAL AKTIVA  Rp. 500.000.000,00          TOTAL PASIVA  Rp. 500.000.000,00          

 

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Rp. -                                       

 Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Rp. -                                       

 JUMLAH Rp. -                                       

 

NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR

Jumlah Jumlah 

Jumlah 

Jumlah

Jumlah



H.

Nama Sub Ringkasan Pemberi Tugas/ Tanggal selesai
Paket Kualifikasi Lingkup Lokasi Pejabat Pembuat Pekerjaan/PHO
Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Komitmen berdasarkan

Alamat/ No/ BA serah
Telepon Tanggal Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I.

Nama Pemberi Tugas/
Paket Lokasi Pejabat Pembuat
Pekerjaan Komitmen

Alamat/ No/ No/ BA serah
Telepon Tanggal Tanggal Terima

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1

Konsolidasi Pembangunan 
Toilet (JAMBAN) Beserta 
Sanitasinya dan Pembangunan 
Ruang Laboratorium Beserta 
Perabotnya SDN 11 Parittiga

Kecamatan 
Parittiga

Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan 
Olahraga

Kompleks 
Perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka Barat - 
Kp. Daya 
Baru pal 4 
Muntok

003/PPK-
DRL/SP/K
ONS.TL 
SDN 11 
PARTI/DI
SDIKPOR
A/DAK/2
022 
Tanggal 
14 Juli 
2022

 Rp    369.223.000 100%

2
Pembangunan Ruang Guru 
SDN 19 Parittiga

Kecamatan 
Parittiga

Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan 
Olahraga

Kompleks 
Perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka Barat - 
Kp. Daya 
Baru pal 4 
Muntok

003/PPK-
DRL/SP/P
EMB.RG.
SDN 19 
PARTI/DI
SDIKPOR
A/DAK/2
022 
Tanggal 
14 Juli 
2022

 Rp    230.926.000 100%

3
Pembangunan Ruang Guru 
SDN 4 Muntok

Kecamatan 
Muntok

Dinas Pendidikan 
Kepemudaan dan 
Olahraga

Kompleks 
Perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka Barat - 
Kp. Daya 
Baru pal 4 
Muntok

003/PPK-
DRL/SP/P
EMB.RG.
SDN 4 
MTK/DIS
DIKPORA
/DAK/20
22 
Tanggal 
20 Juli 
2022

 Rp    235.772.000 100%

4

Penanganan Rutin Kondisi 
Ruas Jalan Provinsi di 
Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten 
Bangka 
Tengah

Dinas Pekerjaan 
Umum Penataan 
Ruang dan 
Perumahan Rakyat 
Kawasan 
Permukiman 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung

Jl. Pulau 
Bangka 
Kompleks 
Perkantoran 
Air Itam 
Pangkalpinan
g

620/01/S
PMK/BM-
EKATALO
G/BATEN
G/PUPRP
RKP/III/2
023

 Rp 2.214.768.750 100%

5

Pembangunan Rumah 
Tahanan Polres Kabupaten 
Bangka Barat

Kecamatan 
Muntok

Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka 
Barat

Kompleks 
Perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka Barat - 
Kp. Daya 
Baru pal 4 
Muntok

640/02.P
RTP/SP/A
PBD/BB/
VIII/2023

 Rp 1.141.220.000 100%

Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru 

berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

Nilai

3

Kontrak

NIHIL

No.
Kontrak

Nama Nilai

No.

Ringkasan
Total ProgressLingkup Kontrak

Pekerjaan

Nama

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Pendidikan 

(BG007)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Pendidikan 

(BG007)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Pendidikan 

(BG007)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 

Bangunan Sipil 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi Sipil 
Jalan (BS001)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Lainnya 

(BG009)



6

Paket Konsolidasi 
Pembangunan Kamar Ganti 
dan WC Venue Menembak, 
Pembangunan Kamar Ganti 
dan WC Venue Panahan 

Kecamatan 
Muntok

Dinas Pekerjaan 
Umum Dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten Bangka 
Barat

Kompleks 
Perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka Barat - 
Kp. Daya 
Baru pal 4 
Muntok

643.1/02
.PKMDP/
SP/APBD
/BB/V/20
23

 Rp    497.228.219 100%

7
Hibah Barang Ke Polda - Hibah 
Forkominda

Pangkalpina
ng

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bangka 
Selatan

Komplek 
Perkantoran 
Terpadu 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bangka 
Selatan 
Gunung 
Namak -  
Toboali

003/PPK-
SPK/LL-
HIBAH 
POLDA/A
PBD/202
3

 Rp    494.710.000 100%

8
Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya

Toboali

Dinas Pekerjaan 
Umum Penataan 
Ruang dan 
Perumahan Rakyat 
Kawasan 
Permukiman 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung

Jl. Pulau 
Bangka 
Kompleks 
Perkantoran 
Air Itam 
Pangkalpinan
g

600/05/P
L.RIAS/D
PUPRPRK
P/2024

 Rp    199.286.594 100%

9
Pembangunan Rumah Dinas 
Cabang Dinas Pendidikan 
Wilayah III Bangka Selatan

Bikang
CABANG DINAS 
PENDIDIKAN 
WILAYAH III

Desa Bikang 
Kec. Toboali 
Kab. Bangka 
Selatan

001/RD/
CABDIND
IKWILIII

 Rp 1.010.195.675 100%

10
Rehabilitasi Gedung Kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpina
ng

Perwakilan BPKP 
Bangka Belitung

Perwakilan 
BPKP Bangka 
Belitung

PL.02.03/
SPK-
40/PW29
/1/2015 
& 
PL.02.03/
ADD-
50/PW29
/1/2025

 Rp    978.890.000 100%

11
Belanja Modal Aset tetap 
Dalam Renovasi (Rehab Ruang 
Sitotoksik) DAK TA.2024))

RSUD Depati 
Hamzah

Dinas Kesehatan

Jl. Soekarno 
Hatta, RSUD 
Depati 
Hamzah, 
Pangkalpinan
g

027/03/S
P/PPK/R.
SITOTOK
SIK/DAK/
VII/2024, 
1 Juli 
2024

 Rp    499.575.720 100%

J.

Nama Pemberi Tugas/
Paket Lokasi Pejabat Pembuat
Pekerjaan Komitmen

Alamat/ No/ No/ Total
Telepon Tanggal Tanggal Nilai

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya 
sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman 
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Lainnya 

(BG009)

NIHIL

Bangka, 14 April 2026

CV. ALDI GLORY

SELDI ARJULIYANDI UTAMA S.T

Direktur

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Lainnya 

(BG009)

3

No.

Sub
Total ProgressKualifikasi Kontrak

Pekerjaan

Nama Nilai

Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Lainnya 

(BG009)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Hunian 
Tunggal dan Kopel 

(BG001)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Kesehatan 

(BG005)

sub bidang 
klasifikasi/layanan 
Bangunan Gedung 
Subkualifikasi Jasa 

Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Lainnya 

(BG009)



PEKERJAAN

LOKASI : Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

TAHUN ANGGARAN : 2026

NO NAMA TANGGAL LAHIR
JUMLAH YANG 

DIPERLUKAN

PENDIDIKAN 

TERAKHIR

JABATAN DALAM 

PROYEK

PENGALAMAN 

(Tahun)
PROFESI KEAHLIAN No Registrasi SKK/ijazah

1. ANUGRAH FADILLAH 30-Jan-98 1 (Satu) Orang S1 Teknik Sipil Pelaksana 2
SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan 

Pekerjaan Gedung Jenjang 6
74321 02 6 0020321 2022

2. TOM DONNIE 05 Mei 1977 1 ( Satu ) Orang S1 Teknik Sipil Petugas K3 Konstruksi 0 SKK Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 74321 .02 7 00009441 2024

DATA PERSONALIA (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha)

: Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama (PNBP/BLU)



PEKERJAAN

LOKASI : Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

TAHUN ANGGARAN : 2026

NO JENIS KAPASITAS KONDISI
TAHUN 

PEMBUATAN
MERK DAN TIPE JUMLAH LOKASI SEKARANG STATUS KEPEMILIKAN BUKTI KEPEMILIKAN

1 Dump Truck Kapasitas 4 M3 Baik 1996 Toyota 1 Unit Merawang Sewa Perjanjian Sewa

2 Concrete Mixer Min. 0,3 - 0,6 m3 Baik 2022 Dong Feng & Tigon 2 Unit Merawang Milik Sendiri Nota Pembelian

4 Mini Excavator Min. 0,3-0,6 m3 Baik 2018 SANY 1 Unit Mendo Barat Sewa Perjanjian Sewa

5 Generator Set 10 Kva Baik 2023 Firman 1 Unit Merawang Milik Sendiri Nota Pembelian

DATA FASILITAS/PERALATAN UTAMA

: Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama (PNBP/BLU)

3 Concrete Vibrator 7.HP Baik 2023 Tigon 3 Unit Merawang Milik Sendiri Nota Pembelian











PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN : 2026

No. Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan

Prosentase dari 

harga total mata 

Pembayaran (%)

Prosentase dari 

Harga Penawaran

Nama Penyedia 

Jasa (jika 

diperlukan)

Total (Rp)

Catatan :

Leveransir/pemasok bahan tidak termasuk sebagai Sub-Kontraktor

Bangka, 14 April 2026

CV. ALDI GLORY

 

SELDI ARJULIYANDI UTAMA S.T

Direktur

DAFTAR ISIAN BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

NIHIL

: Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama (PNBP/BLU)

: Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 33172



PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN : 2026

No. Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan

Prosentase dari 

harga total mata 

Pembayaran (%)

Prosentase dari 

Harga Penawaran

Nama Uraian 

Bahan (jika 

diperlukan)

Total (Rp)

Bangka, 14 April 2026

CV. ALDI GLORY

 

SELDI ARJULIYANDI UTAMA S.T

Direktur

DAFTAR BARANG YANG DI IMPOR

NIHIL

: Pembangunan Gedung Balai Kuliah Bersama (PNBP/BLU)

: Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 33172






