

Tahap Paket Saat Ini - [15388025] Pemeliharaan dan Perawatan Gedung C dan Laboratorium Fakultas Teknik

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	2 Juni 2023 07:00	5 Juni 2023 10:59	Tidak Ada
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Juni 2023 11:00	5 Juni 2023 12:59	Tidak Ada
3	Evaluasi Penawaran	5 Juni 2023 13:00	5 Juni 2023 18:00	Tidak Ada
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	6 Juni 2023 09:00	6 Juni 2023 12:00	Tidak Ada
5	Penandatanganan Kontrak	6 Juni 2023 13:00	9 Juni 2023 15:00	Tidak Ada

Pengumuman

Peserta

Hasil Evaluasi

Pemenang

Pemenang Berkontrak

Kode Paket	15388025		
Nama Paket	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung C dan Laboratorium Fakultas Teknik		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	39288099	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung A, B, C dan Laboratorium Fakultas Teknik	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	📄 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pemeliharaan dan perawatan gedung C dan Lab fakultas teknik.pdf		
Tanggal Pembuatan	29 Mei 2023		
Tahap Paket Saat Ini	Paket Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Satuan Kerja	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pengadaan Langsung		
Khusus Orang Asli Papua (OAP)	Tidak		
Tahun Anggaran	APBN 2023		
Nilai Pagu Paket	Rp. 200.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 200.000.000,00
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	▪ Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Provinsi kepulauan Bangka Belitung 33172 - Bangka (Kab.)		