

Tahap Tender Saat Ini [16502025] Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu (SBSN)				
No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	8 Januari 2024 15:00	15 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	8 Januari 2024 15:00	15 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	10 Januari 2024 09:00	10 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	10 Januari 2024 10:01	15 Januari 2024 10:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Januari 2024 10:01	18 Januari 2024 23:59	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	15 Januari 2024 10:01	11 Februari 2024 23:59	2 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	12 Februari 2024 00:00	12 Februari 2024 10:00	3 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	12 Februari 2024 10:01	12 Februari 2024 11:00	5 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	12 Februari 2024 11:01	12 Februari 2024 13:00	5 kali perubahan
10	Masa Sanggah	12 Februari 2024 13:01	16 Februari 2024 13:02	4 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 Februari 2024 08:00	19 Februari 2024 16:00	3 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	20 Februari 2024 08:00	23 Februari 2024 16:00	3 kali perubahan

Informasi Tender

✕

- Pengumuman
- Peserta
- Hasil Evaluasi
- Pemenang
- Pemenang Berkontrak

Kode Tender	16502025		
Nama Tender	Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu (SBSN) Evaluasi Ulang		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	45805750	Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu (SBSN)	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	📄 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu.pdf		
Tanggal Pembuatan	20 Desember 2023		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Satuan Kerja	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2024		
Nilai Pagu Paket	Rp. 49.765.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 49.764.992.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	▪ Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Provinsi kepulauan Bangka Belitung 33172 - Bangka (Kab.)		
Kualifikasi Usaha	Menengah		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi	KBLI 41016 untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020	
	NIB dan SBU	KBLI 41016 untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 20152017	
	Sertifikat Badan Usaha SBU	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan BG006 untuk KLBI 2020 atau Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung BG007 untuk KLBI 20152017	